TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

CONTRATO N2 27 / 2023

TERMO DE CONTRATO PARA A EXECUCAO DE SERVICOS
DE REFORMA E AMPLIACAO DO DEPOSITO DE URNAS ESTADUAL, NO
MUNICIPIO DE RIO BRANCO/AC, PERTENCENTE AO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO ACRE, QUE FAZEM A UNIAO, POR
INTERMEDIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE, E A
EMPRESA P. P. DOS SANTOS CARNEIRO.

A UNIAO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE, CNPJ n.° 05.910.642/0001-41, com
sede na Alameda Ministro Miguel Ferrante, n. 224, Portal da Amazonia, CEP: 69.915-632, Rio Branco-AC, fones: (68)
3212-4453 e 4427, e-mail: comap@tre-ac.jus.br, representada neste ato por sua Diretora-Geral, Rosana Magalhaes
da Silva, no uso da competéncia que lhe foi atribuida pela Portaria Presidéncia TRE-AC n? 193/2023, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa P. P. DOS SANTOS CARNEIRO, inscrita no CNP]J sob o n.
© 31.561.191/0001-94, doravante denominada CONTRATADA, com sede na Rua Manaus, n° 711, Conjunto Geraldo
Fleming, CEP: 69.918-862, Rio Branco/AC, tels. (68) 99991-6896, representada neste ato por Pedro Paulo dos
Santos Carneiro, portador do CPF n? XXX.608.112-XX, resolvem celebrar o presente CONTRATO, com o amparo da
Lei n.2 10.520, de 17/07/2002, regulamentada pelo Decreto n.2 10.024, de 28/10/2019, com aplicagdo subsidiaria da
Lei n.? 8.666, de 21/06/1993, e suas alteragoes, demais legislacOes pertinentes, em decorréncia do Pregao eletronico
n.2 31/2023, mediante as clausulas e condigcdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. Este Contrato tem por objeto a contratacdo de empresa especializada em obras de engenharia para
realizar Reforma e Ampliacao do Depoésito de Urnas Estadual, no municipio de Rio Branco - AC,
pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre., conforme especificagoes e quantidades previstas no Termo
de Referéncia, do edital do Pregdo eletronico n? 33/2023, que integra este instrumento independente de
transcrigao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL E DAS ALTERACOES (EVENTUAIS)

1. O valor deste contrato perfaz R$739.500,00 (setecentos e trinta e nove mil e quinhentos reais), conforme
discriminado nas planilhas abaixo:
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Obra Bancos
REFORMA E AMPLIAGAO DO DEPOSITO DE URNAS ESTADUAL

Cronograma Fisico e Financeiro

RIO BRANCO - AC

SINAPI - 05/2023 - Acre
SBC - 07/2023 - Acre

il.com

Comércio e Conshm..u

B.D.L Encargos Sociais
24,52% Desonerado: 0,00%

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
1 SERVIGOS INICIAIS 100,00% 35,36% 15,66% 15,66% 15,66% 17,66%
72.839,38 26.7586,00 11.406,65 11.406,65 11.406,65 12.863,43
2 ADEQUACOES INTERNAS DE SALAS PARA AMPLIAGAO DO DEP. DE 100,00% 100,00%
URNAS 29.064,75 29.064,75
3 COBERTURA METALICA PARA CARGA/DESCARGA DEP. URNAS 100,00% 4,62% 64,07% 30,41%
150.371,74 6.947,17 97 696,52 45.728,05
4 AMPLIAGAO DO ANEXO P/ ARQUIVO E BIBLIOTECA 100,00% 37,08% 29,64% 33,28%
255.603,65 94.775,77 75.755,73 85.072,15
4.1 FUNDAGOES E ESTRUTURAS 100,00% 100,00%
94.775,77 94.775,77
42 PAREDES E PAINEIS 100,00% 100,00%
24.721,58 24721,58
43 COBERTURA 100,00% 100,00%
51.034,15 51.034,15
——
REVESTIMENTOS 100,00% 100,00%
- 50.761,23 50.781,23
0,00%
45 ESQUADRIAS 100,00% 100,
SEID . Emigze
100,00%
46 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% ,
11.364,84 11.364,84
4.7 CALGADA DE CONTORNO E ACESSO LATERAL COM ADEQUAGAO DE 100,00% 100.0033
DRENAGEM PLUVIAL 13.415,69 1341569
5 REVISAO DAS INSTALAGOES ELETRICAS - GERAL DEP. DE URNAS 100,00% 100,00%
13.112.85 13.112,85
6 REVISAO DAS INSTALAGOES HIDRAULICAS - GERAL DEP. DE URNAS 100,00% 100,00%
3.132,80 3.132,89

Priscila pM. e - Ribeir
Arquitéta £ Urbanista

Digitalizado com CamScanner

__...——-"'—"—'"_—’m—-

7 PINTURA GERAL
8 PAVIMENTAGAO DO PATIO EXTERNO E RECUO DA MURETA DA CX D'AGUA
9 SERVICOS COMPLEMENTARES

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Comeérclo e Consfrugoes

RIO BRANCO -AC
|.com

cnps 31.561.191/0001-94

50,00% 50,00%
L 3826460 3826460
100,00% 2;0201'%
27.213,05 213, i
Tpiaan 111.632,49
111.632,49
3 8,35% 27,51% 20,47% 21,9% 22,01%
61.767,93 203.878,94 149.136,17 161.956,45 162.760,52
8,35% 35,92% 56,09% 77,99% 100,0%
61.767,92 265.646,87 414.783,03 576.739,48 739.500,00
Priscila ;£ Ribeiro
N L ista
Arquitéta £ Uibanist
P.P. oAU No J0A1410733

F ls_QLIﬁZ

ioeconsir

Digitalizado com CamScanner

Havendo necessidade de alteracao do contrato, serao aplicadas as regras previstas na Lei 8.663/93 e no Decreto

7.983/2013, observando-se os critérios a seguir indicados:

1. Em conformidade com o art. 65, § 19, ¢/c art. 65, § 29, II, ambos da Lei 8.666/93, fica estabelecido o limite

de até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para acréscimos ou supressoes.

2. Deverd ser observada a limitagcdo de 10% (dez por cento) para possiveis erros de projeto, conforme

determinado no art. 13, inciso II, da Lei 7.983/13 com referéncia a erros de projeto.

Nao serdo objeto de aditivos a.inclusio de servicas que sdo inerenfes ou indispensaveis aqueles ja previstos na




planilha orgamentaria sintética, mesmo que sua composi¢do de prego nao aponte.

No caso de ajustes no quantitativo de insumos ja contemplados nas planilhas contratadas, prevalecerdo os
precos propostos na licitacao, reajustados nos termos do contrato.

Caso o aditivo contratual contemple itens que ndo constem do contrato, a formacao do seu prego contara com
orcamento especifico detalhado em planilhas elaboradas pelo TRE-AC.

Serao observados ainda, para inclusdo dos servigos novos:

1.

3.

4.

5.

Os precos desses servicos serdo calculados considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia
especificada no orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco referencial a diferenca percentual
entre o valor do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagao, com vistas a garantir o
equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de desconto ofertado pela
CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da CF, e aos artigos 17 e 15 do Decreto 7.983/2013.

Para itens existentes no SINAPI:

1. Seréa pesquisado o valor do servi¢go mais apropriado, obtido a partir da mediana do SINAPI, extraido do
relatorio de servigos da data-base do orcamento de referéncia.

2. Se necessario, serao realizados ajustes nas composi¢cées do SINAPI para adequar o servigo as
particularidades executivas da obra.

3. Serd aplicado o BDI de referéncia do or¢camento-base da Administracdo sobre o custo do Sinapi.
4. Sera aplicado o fator de desconto apresentado pela LICITANTE em relagdo ao orgamento-base.

Para itens nao existentes na Tabela SINAPI, pesquisado no mercado:

1. A Administragdo realizara pesquisa de mercado do servigo/insumo, em numero minimo de trés
propostas, adotando a mediana como pardametro.

2. O valor obtido serd deflacionado pelo o indice de reajuste contratual até a data-base do orcamento de
referéncia sobre o custo do Sinapi.

3. Serd aplicado o fator de desconto apresentado pela LICITANTE em relacdo ao orgcamento-base.

Para itens nao existentes no SINAPI, pesquisado em outros sistemas referenciais ou orcados com
composicdo propria:
1. A Administracdo utilizard a composicdo do sistema de referéncia, realizando os ajustes pertinentes e
substituindo os precos dos insumos por aqueles praticados pela CONTRATADA em sua proposta.

2. Para os insumos novos, nao existentes na proposta da CONTRATADA, conforme o caso, a composicao
deverd ser elaborada na mesma data-base do orgcamento de referéncia. Caso inviavel, em vista da
adocao de insumos cotados no mercado, sera deflacionada até a data-base do orcamento de referéncia
pelo indice de reajuste contratual.

3. Serd aplicado o BDI de referéncia do orcamento-base da Administragdo sobre o valor obtido na etapa
anterior.

4. Sera aplicado o fator de desconto apresentado pela LICITANTE em relagdo ao orgamento-base.

Qualquer que seja o aditivo a ser celebrado, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o
preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor da CONTRATADA, de modo a atender ao art.
14, da Lei 7.983/13.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

1. Vigéncia do Contrato

1.

A vigéncia do contrato sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da publicacao
do extrato do contrato no Diario Oficial da Unido.

2. Inicio e conclusao da obra

1.

A Ordem de Servigo sera emitida no prazo maximo de 05 (cinco) dias tuteis, apds a publicagdo do extrato do
contrato no Diario Oficial da Unido.

O prazo para conclusao da obra serd de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da data
estabelecida para o inicio da obra na Ordem de Servigo — OS, e nao sera descontado o prazo do subitem
7.2.1 nem o prazo do subitem 7.2.3.

Apods o recebimento da ordem de servico, a CONTRATADA terd prazo maximo de 05 (cinco) dias tuteis para
iniciar suas atividades.

1. A CONTRATADA incorrera em inexecucao total caso nao inicie os trabalhos no prazo de
15 (quinze) dias corridos apoés o recebimento da Ordem de Servico.

2. Sera configurada inexecucao parcial do objeto caso haja paralisacao dos servicos por mais de
15 (quinze) dias corridos, de forma injustificada, ou cujas justificativas nao sejam aceitas
pela Administracao.

Caberda a CONTRATADA a responsabilidade de estabelecer os contatos com a CONTRATANTE para dar
inicio aos trabalhos, através do telefone (68)3212-4497 e/ou correio eletronico somi@tre-ac.jus.br.

Para dar inicio aos servigos, sera agendada reunido, quando do recebimento da Ordem de Servigo, entre a
CONTRATADA e a FISCALIZACAO do TRE-AC para esclarecimentos dos critérios, condicionantes, contetido
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dos documentos e etc., que deverao ser observados na execucao dos servigos e dos demais procedimentos
pertinentes ao objeto Contratado. Nesta reunido deverdo estar presentes o Representante e o Responsavel
Técnico da empresa.

CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

A despesa resultante da execucao deste contrato correrd a conta de recursos especificos consignados no
Orgamento Geral da Unido para o exercicio de 2023:

1. Unidade Gestora (UG): 070002;

2. Acao: 10.14102.02.122.0570.20GP.0012

3. Natureza da Despesa: 33.90.39.16

4. Nota de Empenho n? 424/2023

Nos exercicios seguintes, as despesas correrdo a conta dos créditos proprios consignados nas respectivas Leis
Orcamentarias.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Executar os servigos estritamente de acordo com as normas, projetos e especificacoes fornecidos pelo TRE-AC. A
obra devera ser executada de acordo com os projetos. Os desenhos e especificagées de servicos deverdao ser
examinados cuidadosamente. Em caso de davida, antes da execucdo do servico, a FISCALIZACAO deverd ser
consultada, para prestar esclarecimentos que deverao ser registrados no Diario de Obra.

Fornecer todos os materiais utilizados na execucao dos servigos, os quais deverao ser previamente aprovados
pela FISCALIZAGAO do TRE-AC. O transporte de materiais, equipamentos, operarios, bem como pessoal técnico
referente a execucdo dos servigos serdo de responsabilidade da CONTRATADA. Todos os materiais e(ou)
equipamentos a serem empregados nos servicos deverao observar as prescrigoes dos fabricantes e deverao ser
novos, de qualidade e compativel com o servico a ser executado.

Observar, na execucao dos servigos, todas as normas constantes na ABNT - Associacao Brasileira de Normas
Técnicas para Servicos e Planejamento de Engenharia e Arquitetura.

Responder, em relacdo aos seus técnicos/empregados, por todas as despesas decorrentes da execucao dos
servigos, tais como:

1. Saldarios;

Seguros de acidente;

Taxas, impostos e contribuigoes;
Indenizacoes;

Vales-Refeicao;
Vales-Transporte;

No U e b

Outros que porventura venham a ser criados e exigidos pelos 6rgédaos competentes.
Responder por todos e quaisquer danos materiais ou pessoais decorrentes da execucao do contrato.

Dotar seus empregados de equipamentos de protecao individual, conforme preceituado pelas Normas de
Medicina e Seguranca do Trabalho.

Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagOes assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

Apresentar Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) do CREA ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) do CAU referente a execucao do servigo, com as respectivas taxas recolhidas, em até 10
(dez) dias apos o inicio dos servigos.

Né&o empregar na obra nenhum material diferente do que for estabelecido nos projetos, ainda que similares, sem
prévia e expressa autorizacdo da FISCALIZACAO, e anuéncia do gestor do contrato, servidores do TRE.

A consulta sobre similaridade ou equivaléncia devera ser efetuada pela CONTRATADA em tempo oportuno, néo
admitindo, pela FISCALIZACAO, que a referida consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos
estabelecidos no contrato.

Realizar eventual remocao e consequente reposicao de material que impecam a execucao dos servigos.

Alocar pessoal técnico qualificado para a execucgdo dos servigos, o qual deverd trabalhar com uniforme que o
identifique como funcionario da CONTRATADA.

Os empregados, responsaveis pela execucao dos servigos, deverao ser identificados com fornecimento de nome,
endereco e numero do registro de identidade, devendo a LICITANTE a ser contratada apresentar relacdo prévia
de pessoal para conhecimento da FISCALIZACAO.

Sera obrigatorio, durante toda a execucao dos servicos, o acompanhamento do Responsavel Técnico
da empresa, o qual devera assinar o diario de obra. Além deste, sera exigido da empresa que
mantenha, no local da obra, um encarregado geral e um vigia noturno.

Manter o local dos servigos limpo apés cada jornada de trabalho.

Elaborar e submeter a FISCALIZAGAO planilha orcamentaria detalhada referente a eventual servico necessario,
mas nao previsto no contrato.

Nao executar nenhum servigo fora do rol previsto no contrato sem prévia e expressa autorizacao da autoridade
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competente do TRE (a que assinar o instrumento contratual).

Manter, no local da obra, Diario da Obra atualizado, bem como cdpia de todos os projetos, especificagcbes e
planilhas contratuais.

Comunicar & FISCALIZAGAO, previamente, a necessidade de realizacdo de servicos fora do horério normal de
expediente (de segunda a sabado), com 48 horas de antecedéncia.

Custear os acréscimos decorrentes de servigos extraordinarios resultantes de horas trabalhadas fora do horério
normal de expediente.

Apds o recebimento do objeto do contrato, caso sejam constatadas falhas ou quaisquer pendéncias, a
CONTRATADA devera, sem Onus para este Regional, realizar quaisquer servigos necessarios para corrigi-las,
porém, antes de qualquer servigo de recuperacao, os fiscais da SOMI do TRE-AC deverao ser consultados acerca
das solucoes apresentadas, cabendo a eles a aprovacao das mesmas.

Apo6s a conclusdo dos servicos, a CONTRATADA se obrigara a executar todos os retoques e arremates
necessarios apontados pela FISCALIZACAO.

O local dos servigos devera ser entregue livre de entulho ou sobra de qualquer material.

A CONTRATANTE nao aceitard "a posteriori', que a CONTRATADA venha a considerar como servigos
extraordindrios aqueles resultantes da interpretacdao dos projetos e normas em vigor. Apdés a assinatura do
contrato, ficard pressuposta a concordancia tacita de todos aqueles documentos constantes do projeto, ndo
cabendo qualquer alegacao posterior sobre divergéncias entre os mesmos.

Os custos relativos a todos os servigos necessarios a perfeita execucdo dos projetos deverao estar incluidos nos
precos constantes da proposta da CONTRATADA.

Manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos projetos executivos de todas as partes dos servicos, bem
como das instalacdes do canteiro. Esses desenhos deverao estar prontos para serem examinados a qualquer
momento pelo Tribunal Regional Eleitoral, e por toda e qualquer pessoa autorizada pelo mesmo.

1. Os desenhos (plantas) da obra que serao utilizados pela empresa no canteiro deverdo ser plotadas as suas
expensas.

Informar a FISCALIZACAO quanto & necessidade de alteracdes em relacdo ao projeto original, antes da execugao
do servico, para que a atualizacdao do projeto seja discutida com a equipe, bem como com a Administracdao deste
Regional.

Tomar todas as precaucodes, e zelar permanentemente para que suas operagoes nao provoquem danos fisicos ou
materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o trafego nas vias publicas que utilizar, ou nos iméveis
que estejam localizadas nas proximidades do imoével do TRE-AC. A CONTRATADA se responsabilizara por todos
os danos causados a terceiros e aos bens publicos.

Recompor todos os elementos que forem danificados durante a execugdo dos servigos (pavimentagoes,
calcamentos, etc.). Os detritos resultantes das operacées de transporte ao longo de qualquer via publica deverdo
ser removidos imediatamente pela CONTRATADA, sob suas expensas.

Todas as despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo de agua, luz, forca, telefone,
alimentacdo de funcionarios no que couber, e que digam respeito as obras e servicos contratados, ficarao a cargo
da CONTRATADA.

Providenciar: alvara de reforma, na forma das disposigcdes em vigor. Além de toda documentagcao necessaria
junto ao INSS, Delegacia Regional do Trabalho, concessionarias de servigos publicos e demais o6rgaos
pertinentes.

A obra deverd ser entregue em perfeitas condigbes de acabamento e de funcionamento, livre de residuos e
materiais inserviveis remanescentes da construcgao.

Todos os pisos, tetos, vidros e paredes da regido dos trabalhos deverdo ser limpos, lavados, e se apresentarem
isentos de respingos de tintas decorrentes dos trabalhos executados.

A CONTRATADA devera fornecer a atualizacdao do projeto "como construido”, indicando as eventuais
modificacdes que poderdo existir na obra, nos originais fornecidos pela CONTRATANTE.

O destino final dos entulhos néo aproveitaveis resultante da obra, bem como aqueles que forem apontados pela
FISCALIZACAO, serao descartados pela CONTRATADA.

A aprovacao, por parte da FISCALIZACAO, de detalhes construtivos elaborados pela CONTRATADA, néo a exime
de responsabilidade por erros ou falhas que os mesmos possam conter.

Absorver, na execucdo do contrato, egressos do sistema carcerario, e de cumpridores de medidas e penas
alternativas em percentual percentual nao inferior a 2%, conforme dispde o paragrafo tnico do art. 82 da
Resolucdao CNJ n? 114/2010.

Quanto a Sustentabilidade Ambiental:

1. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes
para a execucgao dos servigos, no que diz respeito a poluicao ambiental e destinagado de residuos;

2. A CONTRATADA devera tomar todos os cuidados necessarios para que, da consecuc¢do dos servigos, ndo
decorra qualquer degradacao ao meio ambiente;

3. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas cabiveis para a correcdo
dos danos que vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em decorréncia da execugdo de suas
atividades objeto deste Termo de Referéncia;

4. A CONTRATADA devera se responsabilizar pelo recolhimento e destinagdo adequada dos residuos
decorrentes da centratacao, incluindo as embalagens, conforme, previsto na Lein? 12.305/2010 e legislacao
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correlata, comprometendo-se a declarar ou comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os
procedimentos adotados para a adequada gestdo desses residuos;

5. A CONTRATADA devera cumprir as orientagdes da Instrucdo Normativa n2 1, de 19 de janeiro de 2010, da
Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacédo do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestao,
referente aos critérios de Sustentabilidade Ambiental, em seus artigos 52 e 62, no que couber.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Publicar o resumo do instrumento de contrato, nos termos da Lei de Licitagoes.

Fiscalizar a execucao do contrato por meio de seus representantes.

Atestar os servigos executados, quando realizados segundo as exigéncias contratuais.

Realizar os pagamentos, apos cumpridas as formalidades previstas no contrato.

Receber a obra, proviséria e definitivamente, segundo a rotina prevista neste Termo de Referéncia.

Empenhar os recursos necessarios ao desenvolvimento dos servigos.

Expedir a Ordem de Servigo no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data da assinatura do contrato.
Fazer cumprir as exigéncias contidas neste Termo de Referéncia.

Repassar todas as informagoes, de sua competéncia, que a CONTRATADA necessite para realizar o objeto do
contrato.

CLAUSULA SETIMA - DA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

A gestdo do contrato ficard a cargo da Segao de Obras e Manutencdo de Iméveis — SOMI do TRE-AC, que devera,
dentre outros, obedecer as orientagbes constantes da Instrucdo Normativa/TRE-AC n° 56/2020. Referido
normativo integrard o contrato resultante desta licitagdo, devendo, portanto, ser observado por ambas as partes
no que lhes for aplicavel.

O gestor do contrato sera auxiliado pelo fiscal da obra, servidor efetivo deste Regional.

A CONTRATADA fornecerd, além da mao-de-obra, todo o material, pecas e ferramentas necessarias, ficando
responsavel, também, pela sua respectiva guarda e transporte.

A atividade de fiscalizagao contratual ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, que é total e
irrestrita com relagao aos servigos contratados, inclusive perante terceiros, respondendo ela por qualquer
irregularidade ou desconformidade decorrente da execucao do Contrato.

Somente serdo aceitos materiais, pecas e ferramentas compativeis com a aplicacdo a que se destinam, e em
acordo as normas técnicas.

Servigos incompativeis com as exigéncias contratuais ou com as normas de regéncia proprias deverdo ser
rejeitados pela FISCALIZACAO. As substitui¢coes resultantes da rejeigcdo correrdo a custa da CONTRATADA.

Serd de responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer providéncia que diga respeito a seguranca do
trabalho de seus empregados, bem como a exigéncia do uso dos equipamentos de protecdo individual
necessarios, sob pena de paralisacdo imediata dos servigos.

As exigéncias da FISCALIZACAO do TRE deverao ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, cabendo a esta
executar o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

O TRE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte a prestacdao dos servicos em desacordo com as
exigéncias do Edital e do Contrato.

Nao obstante a empresa CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucgao de todos os servigos,
o TRE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a
mais ampla e completa fiscalizagao sobre os servigos contratados.

As decisOes e(ou) providéncias que ultrapassarem a competéncia do gestor do contrato deverao ser levadas, por
escrito, ao conhecimento do Secretario de Administracdo e Orgamento, em tempo habil, para a adogdo das
medidas convenientes e necessarias a cada caso.

As ocorréncias de desempenho ou comportamento insatisfatorio, irregularidades, falhas, insuficiéncias, erros e
omissbes constatadas pela FISCALIZACAO da obra, serdo registradas e comunicadas pelo gestor do contrato,
por escrito, a CONTRATADA, fixando-se prazo para corregao.

CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA

. A CONTRATADA devera apresentar garantia de execucao contratual, correspondente a 5% do valor do

contrato, em uma das seguintes modalidades, a sua escolha, nos termos do artigo 56 da Lei n?
8.666/93:

1. Caucgdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;
2. Seguro-garantia;

3. Fianga bancaria.

A garantia devera ser apresentada em até 15 dias apds a publicacao do extrato do contrato no Diario
Oficial da Uniao (DOU).



1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias, apds a publicacdo do contrato no DOU, autoriza a Administracdo a
promover a retencao dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor
empenhado, a titulo de garantia.

. O valor respectivo sera utilizado para ressarcir prejuizos causados pela CONTRATADA ou para o pagamento de
multa que lhe for aplicada, quando nao houver pagamentos pendentes que possam ser objeto de glosa.

1. Caso haja a utilizacao da garantia prestada para ressarcir prejuizos causados pela CONTRATADA ou para o
pagamento de multa que lhe for aplicada, acarretando a reducao do seu valor original, a Administracdo
exigira a reposigdo para atingir o montante contratualmente estabelecido.

. Se houver alteragdo do valor contratado, a garantia serd acrescida ou reduzida, conforme o caso, de modo que se
mantenha o percentual de 5% do montante do ajuste.

. A garantia so serd liberada depois de a CONTRATADA cumprir todos os encargos que lhe competir.
CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATACAO

E vedada a subcontratacao total do objeto do contrato.

Os servigos da planilha or¢amentdaria poderdo ser parcialmente subcontratados, observado o limite maximo de
40% do valor total.

Caso a CONTRATADA decida por subcontratar parte dos servigos licitados, esta devera obedecer ao disposto na
legislacao que rege a matéria, bem como ao estabelecido no instrumento convocatdrio, ficando desde ja vedada
a subcontratacao total do objeto.

E vedada a subcontratacdo de méao-de-obra isolada - n&o relacionada a um servigco especifico da planilha
orcamentdria e dispensada apos a sua conclusédo.

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita
execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacdao das atividades da subcontratada, bem
como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

Havendo subcontratacao, e apds a conclusdo desta, devera ocorrer a dispensa da empresa subcontratada,
momento em que a FISCALIZACAO fard a conferéncia dos servigos, cabendo a CONTRATADA comprovar a
efetivacao do pagamento respectivo.

Né&o poderd fazer parte do rol de funciondrios da empresa subcontratada empregados que sejam conjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes
de cargos de direcao e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao TRE-AC, nos termos do art. 32 da
Resolugao n? 7/2005 e Resolugao n2 9/2005 do Conselho Nacional de Justica.

Os servigos subcontratados, caso ndo satisfacam as especificacdes, serdo impugnados pela FISCALIZAGAO,
cabendo a CONTRATADA todo o Onus decorrente de sua reexecucao direta ou por empresa devidamente
qualificada, capacitada e de reconhecida idoneidade.

CLAUSULA DEZ - DO RECEBIMENTO E DA ACEITACAO DOS SERVICOS

O recebimento e a aceitacao dos servigos objeto do presente Termo de Referéncia dar-se-a da seguinte forma:

1. Provisoriamente: em até 15 (quinze) dias uteis, contados da data da comunicacao, por escrito, da entrega
da obra pela CONTRATADA, apds andlise de conformidade preliminar pelo gestor do contrato, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, onde assinalara as falhas que porventura ainda tenham ficado
pendentes de solugdo. Estas falhas deverdo estar sanadas quando da lavratura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, nos termos do Cédigo Civil brasileiro, observando os subitens abaixo:

1. A CONTRATADA so6 poderda solicitar recebimento provisério apds a execucdo de todos os servigos,
aplicacao de todos os materiais, instalacao e teste de todos os equipamentos sob sua responsabilidade,
bem como a apresentacdo de toda documentagao necessaria.

2. O recebimento provisério devera estar de acordo com a NBR-5675, que fixa condicbes exigiveis para o
recebimento de servigcos e obras de engenharia e arquitetura de natureza publica ou privada.

3. Caso a FISCALIZACAO julgue que a obra estd sem condi¢bes para o recebimento provisério, o prazo
para o término dos servigos ndo sera interrompido, e a CONTRATADA devera solicitar nova vistoria,
quando a obra apresentar condigdes para tal.

4. A CONTRATADA devera corrigir os vicios redibitérios a medida que se tornarem aparentes.

2. Definitivamente: em até 90 (noventa) dias uteis contados do recebimento provisério, apds a realizacao de
andlise de conformidade final por comissao composta pelo Diretor Geral, o Secretario de Administracao e
Orgamento e o Chefe da Segdo de Obras e Manutencao de Iméveis do TRE-AC, mediante a lavratura de
termo de aceite, que sera assinado pelas partes, para que seja configurado o recebimento definitivo.

1. Até o final do prazo de recebimento definitivo, a CONTRATADA devera providenciar os subitens
elencados abaixo, ao gestor do contrato, salvo impossibilidade decorrente da atuacao dos érgdos
respectivos, desde que a demora ndo resulte de atraso de providéncia a cargo da CONTRATADA:

1. Certiddo Negativa de Débito — CND fornecida pela Previdéncia Social;
2. Certificado de baixa da obra junto ao INSS;
3. Certificado de Regularidade de Situacao — CRS, referente ao FGTS;



2.

4. Durante os prazos de andlise de conformidade mencionados nos itens acima, a CONTRATADA
devera prestar, incontinenti, os esclarecimentos que lhe forem solicitados, e corrigir eventuais
defeitos identificados pela FISCALIZACAO do contrato;

5. As areas ocupadas pela CONTRATADA, relacionadas com a obra, deverdo ser limpas de todo o
lixo, excesso de material, estruturas temporarias e equipamentos. As tubulagbes, valetas e a
drenagem deverao ser limpas de quaisquer depdsitos resultantes dos servicos da CONTRATADA e
conservadas até que a inspecao final tenha sido feita.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e a seguranca da obra,
nem ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

A lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das
garantias concebidas e das responsabilidades assumidas em Contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor
que regem a matéria.

CLAUSULA ONZE - DAS MEDICOES

Os pedidos de medicoes dos servigos executados deverao ser protocolados na sede do TRE-AC, acompanhados
dos seguintes documentos:

1. Planilha de medicao, assinada pelo responsavel técnico;
Memoria de célculo detalhada dos servigos medidos, assinada pelo responsavel técnico;
Relatério fotografico dos servigos constantes na medicao, assinado pelo responsavel técnico;
Diario de obras do periodo objeto da medigdo;
Certidao que informe se a empresa é optante ou ndo pelo Simples Nacional;
Declaracao de situacao da empresa no SICAF;

No ok W

Provas de regularidade referentes a:
1. Divida Ativa da Unido;

Trabalhista;

Previdenciéria;

FGTS;

Fazenda Publica Estadual;

A R

6. Fazenda Publica Municipal.

A medicdo dos servicos serd realizada mensalmente, ou a critério da FISCALIZACAO, com base no cronograma
aprovado, onde serao conferidos os servigcos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO, tomando
por base as unidades de medidas constantes das planilhas orcamentéarias.

Todas as medicdes deverdo estar assinadas pelo Responsavel Técnico da obra. Tais medig¢des serdo avaliadas "in
loco", para aprovagdo e atesto, no prazo maximo de 10 (dez) dias, pela Equipe de FISCALIZACAO do TRE-AC.

A nota fiscal deverd indicar as espécies tributarias passiveis de retencao na fonte: Contribuicdao Social Sobre o
Lucro Liquido - CSLL, Contribuicao para a Seguridade Social - COFINS, Contribuicdo para o PIS e Imposto
sobre a Renda de Pessoa Juridica — IRP], conforme IN RFB 971/2009 e 1234/2012.

Em cada faturamento, a CONTRATADA devera indicar o valor referente a mdo-de-obra, conforme o percentual
definido em sua proposta de preco, para viabilizar o adequado tratamento tributario.

CLAUSULA DOZE - DO PAGAMENTO

O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento da nota fiscal e
anexos, desde que nao haja fator impeditivo imputavel a CONTRATADA. Se houver aplicagcdo de
penalidade de multa a CONTRATADA, a quantia correspondente poderd, a critério do CONTRATANTE, ser
descontada de eventual valor que lhe for devido.

A retencdo ou glosa no pagamento a CONTRATADA, sem prejuizo das sancgdes cabiveis, ocorrerd quando esta
deixar de cumprir cldusulas contratuais que exijam essa medida, inclusive as relativas as obrigagoes trabalhistas
e previdencidrias.

As notas fiscais e anexos apresentadas em desacordo com o estabelecido neste contrato serdo devolvidas a
CONTRATADA, ndo correndo, neste caso, o prazo estipulado no item 14.1 acima (30 dias), que somente sera
contado a partir da completa regularizacao.

Nao havera as retengdes previstas nos subitens acima se a CONTRATADA se encontrar isenta, nos termos das
normas de regéncia, decisdo judicial etc. Nesses casos, a CONTRATADA deverd apresentar os documentos
comprobatoérios da isencao.

Se houver aplicacao de penalidade de multa a CONTRATADA, a quantia correspondente poderd, a critério do
CONTRATANTE, ser descontada de eventual valor que lhe for devido.

Por ocasidao dos pagamentos, serd verificada a regularidade fiscal da CONTRATADA. A falta de tal regularidade
caracteriza falta contratual, sujeitando a CONTRATADA as penalidades previstas neste instrumento contratual.

Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administragdo, o valor
devido deverd ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuracao se fard desde a data de seu vencimento
até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao
meés, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes férmulas.
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I = (TX/100) / 365

EM =1x N x VP, onde:

I = Indice de atualizacao financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratoérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.
Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos serdo instruidos com as
justificativas e motivos, e serao submetidos a apreciacao da autoridade competente, que adotara as providéncias

para verificar se é ou nao caso de apuracao de responsabilidade, identificagdo dos envolvidos e imputacdo de
onus a quem deu causa

CLAUSULA TREZE - DAS PENALIDADES

O atraso injustificado, a inexecugdo parcial ou total do objeto deste Termo de Referéncia, e a pratica de
quaisquer dos atos indicados nesta clausula, verificado o nexo causal devido a acdo ou a omissdo da
CONTRATADA, relativamente as obrigagées contratuais em questdo, torna passivel a aplicacdo das sangoes
previstas na legislagdo vigente e neste Termo de Referéncia, observando o contraditério e a ampla defesa,
conforme listado a seguir:

Adverténcia;
Multa;

Suspensao temporaria de participacdo em licitagdo, e impedimento de contratar com o Tribunal Regional
Eleitoral do Acre;

Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica.

Impedimento de licitar e contratar com a Unido, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominacgodes legais.

Serd aplicada a sancgao de adverténcia nas seguintes condicoes:
1. Atraso inferior a 15 (quinze) dias na execucgdo do cronograma fisico-financeiro.

2. Primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 ou na primeira ocorréncia de atraso,
conforme tratado no item 18.3.

3. Descumprimento de quaisquer obrigagbées previstas no edital e no contrato, que nao configurem hipoteses
de aplicacao de sancdes mais graves.

Sera aplicada multa nas seguintes condigoes:

1. Pela inexecucdo parcial do objeto:

1. De 15% (quinze por cento) sobre o saldo contratual, caso haja paralisacdo dos servigcos por mais de
15 (quinze) dias corridos, de forma injustificada, ou cujas justificativas nao sejam aceitas pela
Administracao.

2. De 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, caso a CONTRATADA execute, até o final do prazo de
execucao do objeto, menos de 70% (setenta por cento) do valor total do contrato.

3. De 5% (cinco por cento) sobre o saldo contratual, em caso de atraso injustificado por mais de
15 (quinze) dias corridos, apds o término do prazo fixado para a conclusdo da obra.
2. Pela inexecucao total do objeto:

1. De 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de atraso injustificado para inicio dos
servigos por mais de 15 (quinze) dias corridos, apds a data estabelecida para o inicio da obra na Ordem
de Servigo - OS.

O somatdrio das multas previstas no subitem 18.3 e das tabelas 1 e 2 abaixo, nao poderd ultrapassar o
percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

Além das multas ja indicadas, poderdo ser aplicadas outras, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2
a seguir.

1. Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens de graus 1, 2 e 3 relacionados na Tabela 2, podera ser
aplicada, a critério da Administracao, apenas a sangao de adverténcia.

Tabela 1
GRAUICORRESPONDENCIA
1 R$ 50,00
2 R$ 100,00
3 R$ 200,00
4 R$ 400,00




5 R$ 800,00

6 R$ 2.000,00
Tabela 2
ITEM DESCRICAO GRAU | INCIDENCIA
Por
1 Permitir a presenca de empregado nao uniformizado, mal apresentado 01 Sg;pregado ©
ocorréncia
Por
2 Manter funcionario sem qualificacao para a execugao dos servigos 01 empregado e
por dia
3 Executar servigo incompleto, paliativo, substitutivo por carater permanente, ou 02 Por
deixar de providenciar recomposi¢cao complementar ocorréncia
4 Fornecer informacdo pérfida de servigo ou substituicdao de material 02 Por A
ocorréncia
Por
5 Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de protecao individual (EPI), 03 empregado e
quando necessarios por
ocorréncia
Suspender ou interromper os servigos contratuais, salvo motivo de forca maior ou .
6 . 04 Por dia
caso fortuito
7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO 03 Por A
ocorréncia
Por
8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes 03 sggumento ©
ocorréncia
Por dia (até o
9 Atrasar, injustificadamente, a conclusdo da obra apds prazo legal 04 limite de 60
dias)
Por
10 Utilizar as dependéncias do TRE para fins diversos do objeto do contrato 04 ocorréncia e
por dia
Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo Por Al
11 L 04 ocorréncia e
justificado .
por dia
12 Usar indevidamente patentes registradas 05 Por
p g ocorréncia
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar, ou que cause, dano fisico, lesdo Por
13 corporal ou consequéncias letais 06 ocorréncia
Para os itens a seguir, deixar de:
Apresentar a ART dos servigos para inicio da execugao destes no prazo de até 10 .
14 h A R 01 Por dia
dias apés o inicio da obra
15 Apresentar a inscrigdo da CEI da obra em até 10 dias apds o inicio da obra 01 Por dia
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas Por
16 e 01 empregado e
atribuicoes )
por dia
Por
17 Apresentar os relatorios de testes de certificagao de pontos de rede légica 01 ocorréncia e




por dia

Por
18 Manter a documentacao de habilitacdo atualizada 04 gggumento ©
ocorréncia
19 | Manter diario de obras atualizad 01 Por
anter diario de obras atualizado ocorréncia
B Por
20 Cumprir determinagéao/solicitagao da FISCALIZACAO, no prazo estabelecido 01 ocorréncia e
por dia
21 Apresentar a garantia da obra 02 Por dia
Por
29 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados, e de impor penalidades 02 empregado e
aqueles que se negarem a usa-los por
ocorréncia
. . ~ . ~ x Por
23 Cumprir determinacéao formal ou instrucao complementar da FISCALIZACAO 02 ocorréncia
Iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, Por servico e
24 i . X 02 .
observados os limites minimos estabelecidos em contrato por dia
25 Iniciar a obra na data estabelecida para o seu inicio na Ordem de Servigo - OS, 04 Por di
observados os limites estabelecidos em contrato or cia
~ ~ Por
26 Refazer servigo ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no | o3 ocorréncia e
contrato ou determinado pela FISCALIZACAO por dia
27 Manter, durante a execucao do contrato, engenheiro responsavel técnico pela obra, 04 Por
conforme apresentado neste Termo de Referéncia ocorréncia
Efetuar o pagamento de saldrios, vales-transporte, tiquetes-refeicao, seguros, Por
28 encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou 05 ocorréncia e
indiretas relacionadas a execucédo do contrato nas datas avencadas por dia

11. A sancgdo de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, prevista no inciso
IV, art. 87, da Lei 8.666/93, sera aplicada, dentre outros casos, quando:
Inexecucao total do objeto, conforme previsto na cldusula 18.3.2;

2. Apresentacao, a CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o
objetivo de participar da licitacdo, ou para comprovar, durante a execucao do contrato, a manutencao das
condicoes apresentadas na habilitacao;

3. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n2. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatério, que
venha ao conhecimento da CONTRATANTE apos a assinatura do contrato;

4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préoprio ou de terceiros, quaisquer informacées de que seus
empregados tenham tido conhecimento em razdo da execucao do contrato, sem consentimento prévio
da CONTRATANTE;

5. Demonstrar, a qualquer tempo, ndao possuir idoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE, em
virtude de atos ilicitos praticados;

6. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos deste Termo de Referéncia;
7. Tiver sofrido condenacgdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
12. O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragdao no caso de inexecugdo parcial, e poderdo
ser aplicadas as sancgoOes previstas neste Termo de Referéncia e em legislacao especifica.

13. A Administracao rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecucao total, sem prejuizo da aplicacao das
sancoes previstas neste Termo de Referéncia e em legislagao especifica.

14. As sancgoOes de adverténcia, de suspensao temporaria do direito de contratar com o Tribunal Regional Eleitoral, e
de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, poderao ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com a de multa.

15. O valor da multa poderd ser descontado do pagamento a ser efetuado a CONTRATADA.

16. Caso o valor a ser pago a CONTRATADA ndo seja suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenca serad
descontada da garantia de execucao contratual.

17. Caso os valores do pagamento e da garantia sejam insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a




importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicacgéo oficial.

18. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este
serd encaminhado para inscricdo em divida ativa.

19. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento de multa, este deve ser
complementado no prazo de até 15 (quinze) dias uteis, contado da notificacdo do CONTRATANTE.

20. Conforme previsto no art.72 da Lei 10.520/2002, ficara impedido de licitar e contratar com a Uniao, Estados,
Distrito Federal ou Municipios e, sera descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominagoes
legais, quem:
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Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato;

Deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame;

Ensejar o retardamento da execucao de seu objeto;

Nao mantiver a proposta;

Falhar ou fraudar na execuc¢ao do contrato;

Comportar-se de modo inidoneo;

Cometer fraude fiscal.

. A aplicacdo das sancOes previstas nos artigos 87 e 88 da Lei n? 8.666/93 e Art.72 da Lei 10.520/2002 sera
comunicada, imediatamente, ao Conselho Nacional de Justica, responsavel pela compilagdo destes dados, e
disponibilizacao através de cadastro nacional préprio e de amplo acesso.

CLAUSULA QUATORZE - DA RESCISAO CONTRATUAL

A inexecucdo total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais e as
previstas em lei ou regulamento.

Constituem motivo para rescisao deste Contrato:

1.
2.
3.

10.
11.

12.

13.

14.

o ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagées ou prazos;
o cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificacoes e prazos;

a lentidao do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusao do
servigo e fornecimento, no prazo estipulado;

o atraso injustificado no inicio do servigo e fornecimento;
a paralisacdo do servigo, sem justa causa e prévia comunicacdo ao CONTRATANTE;

a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacao da CONTRATADA com outrem, a cessao ou
transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacao, ndo admitidas neste Contrato;

o desatendimento das determinagOes regulares emanadas da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execuc¢do, assim como as de seus superiores;

o cometimento reiterado de faltas na sua execucgao, anotadas na forma do § 12 do art. 67 da Lei n.2 8.666/93;
a decretacédo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil;
a dissolugao da CONTRATADA;

alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a
execucao deste Contrato;

razoes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado o CONTRATANTE e exaradas no
processo administrativo a que se refere este Contrato;

a suspensao de sua execucao, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda
por repetidas suspensodes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizacoes pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizacdées e mobilizacoes e outras
previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das
obrigacoes assumidas até que seja normalizada a situagéo;

o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes do servigo
ou fornecimento, ja executado, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da ordem interna
ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas
obrigacoes até que seja normalizada a situagédo.

Ficam assegurados os diretos da Administracao em caso de rescisao unilateral da avenca, decorrente de
inexecucao total ou parcial por parte da CONTRATADA, com as consequéncias indicadas nos incisos do art. 80
da Lei n? 8.666/93.

CLAUSULA QUINZE - DO FORO, DA PUBLICACAO E DA RATIFICACAO

O foro competente é o da Justica Federal/Secdo Judiciaria da cidade de Rio Branco/AC, com exclusdo de qualquer
outro, por mais conceituado que seja, no qual serdao dirimidas todas as questdes nao resolvidas na esfera
administrativa.

O CONTRATANTE providenciara a publicacao, por extrato, no Didrio Oficial da Unido, Secao 3, deste contrato.



3. Para firmeza e como prova da realizagao de negdcio juridico bilateral, as partes CONTRATANTES assinam o
presente Contrato.

Rosana Magalhaes da Silva Pedro Paulo dos Santos Carneiro
Diretora-Geral | TRE/AC Representante da Contratada
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Documento assinado eletronicamente por PEDRO PAULO registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO DOS SANTOS
CARNEIRO, Usuario Externo, em 21/11/2023, as 11:41, conforme art. 12, § 22, III, "b", da Lei 11.419/2006.

= -

—
-ail

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por ROSANA MAGALHAES DA SILVA, Diretora-Geral, em 21/11/2023, as 12:31, conforme
art. 19, § 29, III, "b", da Lei 11.419/2006.

i A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ac.jus.br/sei/controlador externo.php?
> acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0 informando o cédigo verificador 0624321 e o cédigo CRC 5CD8CBDC.
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