
Obra: REFORMA PARA ENTREGA DO PRÉDIO E ESTACIONAMENTO DA SEDE PROVISÓRIA Sinapi: Jan/2021 - ACRE

Local: AVENIDA ANTONIO DA ROCHA VIANA, N. 1.389 - ISAURA PARENTE - RIO BRANCO-AC BDI: 24,52%

Data: MARCO DE 2021 LS: 86,03% - DESONERADA

Item Descrição Total

1 CANTEIRO DE OBRAS 12.636,13

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 34.977,50

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 53.441,58

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.594,40

5 PAREDES/PAINÉIS 3.975,21

6 PISOS 35.918,00

7 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 11.712,85

8 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 21.664,48

9 PINTURAS 70.897,57

10 SERVIÇOS DIVERSOS 7.025,95

Total do BDI R$ 51.309,20

Total Geral R$ 260.843,67

_______________________________________________________________

Suellen da Costa Vieira Soler

Analista Judiciário

Seção de Obras e Manutenção dos Imóveis

Engª. Civil - CREA 9173/D-AC

Planilha Orçamentária Resumida

Total sem BDI R$ 209.534,47

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

CNPJ: 05.910.642/0001-41
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