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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
Avenida Antonio da Rocha Viana, n. 1.389 - Bairro Isaura Parente - CEP 69918-308 - Rio Branco - AC

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO

A | Contratacdo de empresa especializada em obras de engenharia para realizar Reforma
para entrega do prédio e estacionamento da Sede Proviséria do TRE-AC, no
municipio de Rio Branco-AC, pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre.

PRAZOS

O prazo previsto para execu¢do dos servicos ¢ de 90 (noventa) dias, contados a
B partir da data estabelecida para o inicio da obra na Ordem de Servico — OS.

O prazo de vigéncia do contrato serd de 180 (duzentos e setenta) dias, e tera como
termo inicial a data de publicagdo do extrato no Diario Oficial da Unido — DOU.

DADOS GERAIS

VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO:

RS 260.843,67 (duzentos e sessenta mil oitocentos e quarenta e trés reais ¢ sessenta e
sete centavos)

REGIME DE EXECUCAO:

(X) Empreitada por Preco Global () Empreitada por Prego Unitario
ADJUDICACAO DO OBJETO:

(X) Global () PorItem

LOCAL DE EXECUCAO

Avenida Antonio da Rocha Viana, 1.389 - Isaura Parente - Rio Branco-Acre

UNIDADE RESPONSAVEL PELO PROJETO

Se¢do De Obras e Manutengdo de Imdveis — SOMI

UNIDADE FISCALIZADORA

Se¢do De Obras e Manutengdo de Iméveis — SOMI

F TERMO DE REFERENCIA
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1. OBJETO

1. Contratagdo de empresa especializada em obras de engenharia para realizar Reforma para entrega do prédio e
estacionamento da Sede Proviséria do TRE-AC, no municipio de Rio Branco-AC, pertencente ao Tribunal
Regional Eleitoral do Acre.

2. Os servigos serdo executados conforme projetados e especificados, incliindo todas as despesas com fornecimento
de materiais, fretes e mio-de-obra necessarios, ferramentas, equipamentos, assisténcia técnica, garantias,
administragdo, cessdo técnica, licencas inerentes as especialidades, testes e comissionamentos, inclusive encargos
sociais, tributos e seguros, enfim, todo o necessario, conforme projetos, especificacdes € memoriais descritivos que
acompanham este Termo de Referéncia.

3. Qualquer discordancia dos documentos apresentados devera ser comunicada a Se¢do de Obras e Manutengao de
Imoéveis — SOMI/TRE-AC.

4. Caso haja divergéncia técnica, dividas ou omissdes constantes das pecas que acompanham este Termo de
Referéncia, cabera a FISCALIZACAO decidir a respeito.

2. JUSTIFICATIVA

1. A contratacdo faz parte do objetivo estratégico do TRE-AC e do Plano de Contratagdes para o exercicio de
2021, aprovado pela Presidéncia deste Regional no Procedimento SEI 0000021-64.2021.6.01.8000.

2. Da utilizagdo do pregdo: verifica-se que os servigos objeto da pretensdo contratual sdo, em sua integralidade, de
baixa complexidade e constituem servicos de facil caracterizagdo, podendo ser demarcados com clareza no Termo
de Referéncia e suas pegas. Além disso, os servicos ndo comportam variagdes de execugdo relevantes e podem
ser prestados por uma grande gama de empresas. Neste aspecto, pode-se, sim, entender que melhor se classificam
como servigos comuns de engenharia. Os servigos a serem realizados sdo claramente enquadrados como reparos,
adaptagoes e melhorias devido ao desgaste da edificacio pelo longo periodo de locacio.

3. LOCALIZACAO E INFORMACOES GERAIS DOS SERVICOS

1. Endereco: Avenida Ant6nio da Rocha Viana, 1.389 - Isaura Parente - Rio Branco-Acre.
2. Critérios de Sustentabilidade Ambiental:

1. Os projetos foram elaborados visando o cumprimento do disposto na Instru¢do Normativa n° 1, de 19 de
janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagdo do Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestdo, referente aos critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicao de bens, contratacao
de servicos ou obras pela Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional

2. Todo material e/ou equipamentos reaproveitaveis, frutos de demolicdes e retiradas, sdo de propriedade do
TRE-AC, devendo os mesmos serem devolvidos ao 6rgdo CONTRATANTE. Estes serdo acondicionados
em local adequado conforme orientagio da FISCALIZACAO.

4. QUALIFICACAQO TECNICA

1. Nos termos do art. 30, da Lei n° 8.666/93, a documentagdo relativa a qualificagdo técnica consistird na
comprovagdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas e em
quantidades com o objeto da presente licitagdo. A comprovagdo sera feita mediante a apresentagdo de
documentos que comprovem:

1. Registro na entidade profissional competente: Certiddo do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), ou do Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo (CAU), acompanhada da prova de
regularidade da empresa e dos seus responsaveis técnicos.

1. Em se tratando de empresa ndo registrada no CREA/AC ou CAU/AC, devera a LICITANTE
apresentar o registro no CREA ou CAU do estado de origem, ficando a LICITANTE vencedora
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obrigada a apresentar o visto do CREA/AC ou CAU/AC antes da assinatura do contrato.

2. Qualificacdo técnico-operacional da empresa: Comprovagdo da capacidade técnico-operacional da
LICITANTE, efetuada por meio da apresentacdo de atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado em nome da LICITANTE, que comprovem ter a LICITANTE
executado obra ou servico de caracteristicas semelhantes ou superiores ao objeto desta licitagdo. Devera
haver mengdo expressa no(s) atestado(s) quanto a execugdo, reforma, adequagdo ou manutengdo de
mstalagoes elétricas.

3. Qualificagfo técnico-profissional do(s) profissional(is) da empresa: Comprovagido da LICITANTE de
possuir em seu quadro ou a disposicdo deste, na data da licitagdo, profissional(is) de nivel superior, ou outro,
devidamente reconhecido pelo CREA ou CAU, detentor de atestado(s) de responsabilidade
técnica, registrado(s) _no CREA ou CAU da regido onde os servicos foram executados,
acompanhado(s) das respectivas Certidoes de Acervo Técnico emitidas pelo CREA ou CAU, que
comprove(m) responsabilidade técnica por obra ou servico de caracteristicas semelhantes ou superiores ao
objeto desta licitacdo. Devera haver mencdo expressa no(s) atestado(s) quanto a execucdo, adequacdo
ou manutenc¢ao de instalagdes elétricas e de telhados.

2. A comprovacdo de que a equipe técnica apresentada na proposta pertence ao quadro da empresa devera ser feita
através de uma das seguintes formas:

1. Contrato de prestacdo de servicos celebrado de acordo com a legislago civil comum;

2. Declaragio de disponibilidade de profissional:

1. Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou servico licitado,
e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso do objeto contratual vir a ser a
esta adjudicado.

2. Os profissionais indicados pela LICITANTE, para fins de comprova¢do da capacitacdo técnico-
profissional, deverdo participar da obra objeto da licitagdo, admitindo-se a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo TRE-AC. (Incluido
pela Lein® 8.883, de 1994).

3. Contrato social/estatuto social;

4. Certidao do CREA ou CAU;

5. Contrato de trabalho registrado na DRT;
6. Carteira de Trabalho.

5. VISTORIA TECNICA

4

1. A vistoria ao local onde a obra sera executada niio é obrigatoria. No entanto, a LICITANTE devera
apresentar declaracao de que tem pleno conhecimento das condigdes ambientais e técnicas do local da obra, a fim
de evitar questionamentos ou problemas resultantes de desconhecimento da real demanda da Administracdo por
parte da LICITANTE.

2. A LICITANTE que desejar vistoriar o local, devera agendar a visita antes da entrega da documentagdo, com
antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas, por meio do telefone (68)3212-4497 ou e-mail somi@tre-
ac.jus.br. As vistorias, medi¢des e qualquer outra forma de andlise do local correrdo por conta e risco da(s)
empresa(s) interessada(s).

3. De qualquer forma, fica definido que a participacio da LICITANTE ao certame pressupde a sua
concordincia com a adequaciio do Termo de Referéncia e anexos respectivos, niao lhe cabendo nenhum
questionamento futuro acerca do assunto.

4. Fica também determinado que eventuais alteragdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em quaisquer
das pecas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos prelimmnares do projeto, ndo poderdao
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para
verificacdo do limite do art. 65, § 1°, da Lei 8.666 de 1993.

5. Nao serdo admitidos servigos adicionais ndo previstos nas especificagdes técnicas, salvo superveniéncia de fato
excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, devidamente justificado e autorizado pela
Administragao do TRE-AC.
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6. DOCUMENTOS OBRIGATORIOS A SEREM APRESENTADOS NA PROPOSTA

1. Planilhas orcamentarias sintética e analitica de composi¢cdes, que demonstrem os custos unitarios e total da
obra, Leis Sociais ¢ BDI, assinada por profissional competente, com base neste Termo de Referéncia e seus
anexos, observando os subitens abaixo:

1. As planilhas or¢amentarias apresentadas pela Administracdo poderdo ser utilizadas como modelo/parametro
para elaboragdo do or¢amento detalhado a ser apresentado pela LICITANTE.

2. Cabe as LICITANTES fazerem, com a devida atengdo, minucioso estudo, verificagdo e comparagdo de
todos os projetos fornecidos, detalhes, especificagdes e demais componentes integrantes da documentagéo
técnica fornecida pela CONTRATANTE para a execugdo do objeto da licitagdo. Apos este estudo, a
LICITANTE devera comunicar, por escrito, quaisquer discrepancias, dividas e/ou irregularidades,
transgressdes as normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de forma a serem sanados os
erros ou omissdes que possam trazer embaracos ao perfeito desenvolvimento dos trabalhos.

3. A LICITANTE vencedora ndo podera alegar eventuais erros ou omissdes no orgamento de referéncia para
justificar aditivos contratuais, sendo de sua exclusiva responsabilidade a verificagdo dos servigos, dos
quantitativos, dos custos, ¢ tudo o mais que for necessario para o cumprimento total das obrigacdes
decorrentes da execugdo do objeto desta licitacdo.

4. Na formacdo do prego que constard das propostas das LICITANTES, poderdo ser utilizados custos
unitarios diferentes daqueles fixados nas planilhas que compdem o prego de referéncia, desde que o prego
global or¢ado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro do servigo, fique igual
ou abaixo do valor de referéncia constante das mesmas planilhas (inciso I, art. 13, Decreto 7.983/2013). Ou
seja, nem o prego global nem o prego de etapa podera ser superior ao preco de referéncia apresentado pelo
TRE.

5. Mantidos os critérios estabelecidos no caput do art. 13 do Decreto 7.983/2013, a CONTRATADA
responsabilizar-se-4 expressamente pela aceitagdo dos projetos que integram a presente licitagdo, sendo que
as alteracGes contratuais sob alegacdo de erros, falhas ou omissdes, em quaisquer das pegas, orgamentos,
plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, ndo poderdo ultrapassar, no
seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para
verificacdo do limite do art. 65, § 1°, da Lein® 8.666/93.

6. A LICITANTE que, segundo os critérios estabelecidos nos §§ 1° e 2° do inciso II do art. 48 da Lei
8.666/93 tiver sua proposta considerada mnexequivel, sera facultado o direito de demonstrar a viabilidade

econdmica do preco por ela proposto. Nao o desejando fazer, ou nfo a demonstrando, sera desclassificada
(Acorddo n® 612/2004-TCU-1* Camara e Sumula/TCU n° 262/2010).

2. Composicdo de BDI, discriminando todos os custos indiretos, incluindo despesas indiretas, tributos e lucro (ou
beneficios). Podera ser utilizada como modelo a "Composicdo de BDI" anexa a este Termo de Referéncia;

1. O valor constante da planilha de "Composi¢ao de BDI" anexa a este Termo de Referéncia ¢ apenas uma
estimativa apresentada pela Administragdo. Cada LICITANTE devera preencher sua propria planiha de
composi¢do analitica do BDI, de acordo com os seus custos proprios, de modo a demonstrar analiticamente
a composicao do BDI utilizado na formagdo do prego total da sua proposta, observando as regras que
regem a matéria.

2. Os Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, deverdo evidenciar em sua composi¢do, no minimo:
1. Taxa de rateio da administragdo central;

2. Percentuais de tributos incidentes sobre o prego do servico, excluidos aqueles de natureza direta e
personalista que oneram o contratado;

3. Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e
4. Taxa de lucro.
3. Nao deverdo compor o BDI, mas deverdo compor a planilha de custos diretos:
1. Administracdo local;
2. Canteiro de obras;

3. Ferramentas e EPI’s;
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4. Alimentacdo e Vale-transporte;

5. Mobilizac¢do e desmobilizagdo.
3. Cronograma fisico-financeiro, contemplando todos os servigos.

1. O "Cronograma Fisico-financeiro" anexo a este Termo de Referéncia podera ser utilizado como base para
elaboracdo do cronograma fisico-financeiro a ser apresentado pela LICITANTE, de forma a refletir
adequadamente o andamento esperado dos servicos, bem como a contraprestacdo por parte
da CONTRATANTE.

4. Curva ABC de servicos, insumos e mio-de-obra, incluindo as leis sociais.

5. Declaragdo de que os pregos unitarios ofertados incluem todos os custos diretos e indiretos para a perfeita
execugdo dos servicos, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, transportes,
carga, descarga, armazenagem, vigildncia, logistica, manutencdo, conservagdo, instalagdo, supervisdo,
gerenciamento, operagdo, processamento, tratamento, combustiveis, despesas junto a concessionarias publicas
(energia elétrica, agua e esgoto), mio-de-obra especializada ou ndo, seguros em geral, garantias, encargos
financeiros, riscos, encargos da Legislacdo Social Trabalhista, Previdéncia, da Infortunistica do Trabalho e
responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispéndios resultantes de tributos, taxas,
emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo que for necessario para
a execucdo total e completa dos servigos, bem como o seu lucro, conforme especificagdes constantes no Edital,
sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito 8 CONTRATANTE com alega¢do de que alguma parcela
do custo foi omitida.

1. A LICITANTE devera prever em sua proposta o 6nus da decisdo de utilizar ou ndo horas extras, pois tal
decisdo ndo podera ser usada de base para pedidos de acréscimos, reposicdes ou qualquer forma de
ressarcimento por parte deste regional.

6. Endereco de correio eletronico para fins de comunicagdo oficial entre as partes, a exemplo: recebimento de
contrato, emissdo de ordem servi¢os, notificagdes etc.

7. PRAZOS
1. Vigéncia do Contrato

1. A vigéncia do contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da publicacdo do extrato do
contrato no Diario Oficial da Unido.

2. Inicio e conclusio da obra

1. A Ordem de Servigo sera emitida no prazo maximo de 05 (cinco) dias Tteis, apds a publicacdo do extrato
do contrato no Didrio Oficial da Unido.

2. O prazo para conclusio da obra sera de 90 (noventa) dias, contados a partir da data estabelecida para o
inicio da obra na Ordem de Servigo — OS, e nao sera descontado o prazo do subitem 7.2.1 nem o prazo
do subitem 7.2.3.

3. Apos o recebimento da ordem de servico, a CONTRATADA terd prazo maximo de 05 (cinco) dias tteis
para miciar suas atividades.

1. A CONTRATADA incorrera em inexecucio total caso niio inicie os trabalhos no prazo de
15 (quinze) dias corridos.

2. Sera configurada, também, inexecucfo parcial do objeto caso haja paralisacio dos servicos
por mais de 15 (quinze) dias, de forma injustificada, ou cujas justificativas nao sejam aceitas
pela Administracio.

4. Caberda a CONTRATADA a responsabilidade de estabelecer os contatos com a CONTRATANTE para dar
micio aos trabalhos, através do telefone (68)3212-4497 e/ou correio eletronico somi@tre-ac.jus.br.

5. Para dar inicio aos servigos, sera agendada reunido, quando do recebimento da Ordem de Servigo, entre a
CONTRATADA e a FISCALIZACAO do TRE-AC para esclarecimentos dos critérios, condicionantes,
conteudo dos documentos e etc., que deverdo ser observados na execucdo dos servicos e dos demais
procedimentos pertinentes ao objeto Contratado. Nesta reunido deverdo estar presentes o Representante e
o Responsavel Técnico da empresa.
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8. SUBCONTRATACAO

1. E vedada a subcontratacio total do objeto do contrato.

2. Os servigos da planilha orgamentéria poderdo ser parcialmente subcontratados, observado o limite maximo de 40%
do valor total.

3. Caso a CONTRATADA decida por subcontratar parte dos servigos licitados, esta devera obedecer ao disposto na
legislag@o que rege a matéria, bem como ao estabelecido no instrumento convocatorio, ficando desde ja vedada a
subcontratacio total do objeto.

4. E vedada a subcontratagio de mio-de-obra isolada — ndio relacionada a um servigo especifico da planilha
orcamentaria e dispensada apos a sua conclusao.

5. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita
execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagao.

6. Havendo subcontratagdo, ¢ apds a conclusdo desta, deverd ocorrer a dispensa da empresa subcontratada,
momento em que a FISCALIZACAO far4 a conferéncia dos servigos, cabendo 8 CONTRATADA comprovar a
efetivagdo do pagamento respectivo.

7. Nao podera fazer parte do rol de funciondrios da empresa subcontratada empregados que sejam conjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de
cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao TRE-AC, nos termos do art. 3° da
Resolugdo n° 7/2005 e Resolugido n® 9/2005 do Conselho Nacional de Justica.

8. Os servigos subcontratados, caso ndo satisfagam as especificacdes, serdo impugnados pela FISCALIZACAO,
cabendo a CONTRATADA todo o 6nus decorrente de sua reexecucdo direta ou por empresa devidamente
qualificada, capacitada e de reconhecida idoneidade.

9. RECEBIMENTO E ACEITACAO DOS SERVICOS

1. O recebimento e a aceitagdo dos servigos objeto do presente Termo de Referéncia dar-se-4 da seguinte forma:

1. Provisoriamente: em até 15 (quinze) dias uteis, contados da data da comunicacao, por escrito, da entrega
da obra pela CONTRATADA, apoés analise de conformidade preliminar pelo gestor do contrato, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, onde assinalara as falhas que porventura ainda tenham ficado
pendentes de solugdo. Estas falhas deverdo estar sanadas quando da lavratura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, nos termos do Codigo Civil brasileiro, observando os subitens abaixo:

1. A CONTRATADA s6 podera solicitar recebimento provisorio apos a execucdo de todos os servigos,
aplicagdo de todos os materiais, instalagdo e teste de todos os equipamentos sob sua
responsabilidade, bem como a apresentagdo de toda documentagdo necessaria.

2. O recebimento provisorio devera estar de acordo com a NBR-5675, que fixa condicdes exigiveis
para o recebimento de servicos e obras de engenharia e arquitetura de natureza publica ou privada.

3. Caso a FISCALIZACAO julgue que a obra esti sem condigdes para o recebimento provisorio, o
prazo para o término dos servigos ndo sera interrompido e a CONTRATADA devera solicitar nova
vistoria, quando a obra devera apresentar condi¢cdes para tal

4. A CONTRATADA devera corrigir os vicios redibitorios a medida que se tornarem aparentes.

2. Definitivamente: em até 90 (noventa) dias uteis contados do recebimento provisorio, apds a realizacdo de
analise de conformidade final por comissdo composta pelo Diretor Geral, o Secretario de Administragdo e
Orgamento ¢ o Chefe da Secdo de Obras e Manutengdo de Iméveis do TRE-AC, mediante a lavratura de
termo de aceite, que sera assinado pelas partes, para que seja configurado o recebimento definitivo.

1. Até o final do prazo de recebimento definitivo, a CONTRATADA devera providenciar os subitens
elencados abaixo, ao gestor do contrato, salvo impossiilidade decorrente da atuacdo dos orgdos
respectivos, desde que a demora ndo resulte de atraso de providéncia a cargo da CONTRATADA:

1. Certidao Negativa de Débito — CND fornecida pela Previdéncia Social;
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2. Certificado de baixa da obra junto ao INSS;

3. Certificado de Regularidade de Situagdo — CRS, referente ao FGTS;

4. Durante os prazos de andlise de conformidade mencionados nos itens acima, a
CONTRATADA devera prestar, incontinenti, os esclarecimentos que The forem solicitados, ¢
corrigir eventuais defeitos identificados pela FISCALIZACAO do contrato.

5. As areas ocupadas pela CONTRATADA, relacionadas com a obra, deverdo ser limpas de
todo o lixo, excesso de material, estruturas temporarias e equipamentos. As tubula¢des, valetas
e a drenagem deverdo ser limpas de quaisquer depdsitos resultantes dos servicos da
CONTRATADA e conservadas até que a inspecao final tenha sido feita.

3. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e a seguranga da obra,
nem €tico-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

4. A lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO nao exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concebidas e das responsabilidades assumidas em Contrato ¢ por forga das
disposi¢des legais em vigor que regem a matéria.

10. PRECO MAXIMO

1. O TRE pagara a CONTRATADA o preco maximo global de at¢ R$ 260.843,67 (duzentos e sessenta mil
oitocentos e quarenta e trés reais e sessenta e sete centavos).

2. Para formagdo do preco de referéncia da obra foram adotados as seguintes premissas:
1. Seguiu-se, no que aplicavel, as regras definidas Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013.

2. A data-base da planilha orcamentiria estimativa é janeiro de 2021, e serve como orientacio
as LICITANTES.

3. A base dos pregos unitarios dos servicos foi obtida através da tabela SINAPI — Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construgio Civil, com desoneragdo. Como fonte dos pregos nio
encontrados no SINAPI foram realizadas cotagdes de preco no mercado local, internet ¢ em drgaos
publicos.

4. Todos os insumos da obra, inclusive a mio-de-obra, foram acrescidos do BDI, no percentual de
24,52%, correspondente as taxas de rateio da Administragdo Central, despesas financeiras, riscos, seguro €
garantia do empreendimento, tributos (COFINS, PIS e ISS) e margem ou lucro da futura CONTRATADA.

5. Apos o interregno de 12 meses, o indice de reajuste a ser adotado serd o INCC — Indice Nacional de Custo
da Construg@o e sera aplicado a partir do mesmo dia e més do ano seguinte da apresentacdo da proposta da
LICITANTE, conforme Acdrddo 1.707/2003-Plenario.

11. FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

1. A gestdo do contrato ficara a cargo da Se¢do de Obras ¢ Manutengdo de Imoveis — SOMI do TRE-AC, que
devera, dentre outros, obedecer as orientagdes constantes da Instrugdo Normativa/TRE-AC n° 02/2007. Referido
normativo integrara o contrato resultante desta licitagdo, devendo, portanto, ser observado por ambas as partes no
que lhes for aplicavel.

2. O gestor do contrato sera auxiliado pelo fiscal da obra, servidor efetivo deste Regional.

3. A CONTRATADA fornecera, além da mao-de-obra, todo o material, pegas e ferramentas necessarias, ficando
responsavel, também, pela sua respectiva guarda e transporte.

4. A atividade de fiscalizacdo contratual ndo exclui nem reduz responsabilidade da CONTRATADA, que ¢ total e
irestrita com relagdo aos servigos contratados, inclusive perante terceiros, respondendo ela por qualquer
irregularidade ou desconformidade decorrente da execugdo do Contrato.

5. Somente serdo aceitos materiais, pecas e ferramentas compativeis com a aplicagdo a que se destinam, e em acordo
as normas técnicas.

6. Servigos incompativeis com as exigéncias contratuais ou com as normas de regéncia proprias deverdo ser
rejeitados pela FISCALIZACAO. As substituigdes resultantes da rejeicdo correrdo a custa da CONTRATADA.
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7. Ser4 de responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer providéncia que diga respeito a seguranca do
trabalho de seus empregados, bem como a exigéncia do uso dos equipamentos de prote¢@o individual necessarios,
sob pena de paralisagdo imediata dos servigos.

8. As exigéncias da FISCALIZACAO do TRE deverdo ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, cabendo a
esta executar o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

9. O TRE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte a prestagdo dos servicos em desacordo com as
exigéncias do Edital e do Contrato.

10. Nao obstante a empresa CONTRATADA seja a tnica e exclusiva responsavel pela execugdo de todos os servicos,
o TRE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a
mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os servigos contratados.

11. As decisdes e(ou) providéncias que ultrapassarem a competéncia do gestor deste contrato deverdo ser levadas,
por escrito, ao conhecimento do Secretario de Administragdo e Orcamento, em tempo habil, para a adocao das
medidas convenientes ¢ necessarias a cada caso.

12. As ocorréncias de desempenho ou comportamento insatisfatorio, irregularidades, falhas, insuficiéncias, erros e
omissdes constatadas pela FISCALIZACAO da obra, serdo registradas e comunicadas pelo gestor do contrato,
por escrito, 8 CONTRATADA, fixando-se prazo para correcao.

12. MEDICAO DOS SERVICOS/FATURAMENTO

1. Os pedidos de medi¢oes dos servicos executados deverdo ser protocolados na sede do TRE-AC,
acompanhados dos seguintes documentos:

1. Planilha de medicdo, assinada pelo responsavel técnico;

Memoria de calculo detalhada dos servigos medidos, assinada pelo responsavel técnico;
Relatério fotografico dos servigos constantes na medicao, assinado pelo responsavel técnico;
Diario de obras do periodo objeto da medi¢do;

Certidao que informe se a empresa € optante ou ndo pelo Simples Nacional;

Declaracdo de situacdo da empresa no SICAF;

NS kWD

Provas de regularidade referentes a:
1. Divida Ativa da Unido;
. Trabalhista;

. FGTS;
. Fazenda Publica Estadual;
6. Fazenda Publica Municipal.

2
3. Previdenciaria;
4
5

2. A medicdo dos servicos sera realizada mensalmente, ou a critério da FISCALIZACAO, com base no cronograma
aprovado, onde serio conferidos os servigos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO,
tomando por base as unidades de medidas constantes das planilhas orgamentarias.

3. Todas as medigoes deverdo estar assinadas pelo Responséavel Técnico da obra. Tais medigdes serdo avaliadas "in
loco", para aprovagio e atesto, no prazo maximo de 10 (dez) dias, pela Equipe de FISCALIZACAO do TRE-
AC.

4. A nota fiscal devera indicar as espécies tributarias passiveis de retengdo na fonte: Contribuicdo Social Sobre o
Lucro Liquido — CSLL, Contribuicdo para a Seguridade Social - COFINS, Contribuicdo para o PIS e Imposto
sobre a Renda de Pessoa Juridica — IRPJ, conforme IN RFB 971/2009 e 1234/2012.

5. Em cada faturamento, a CONTRATADA devera indicar o valor referente 8 mao-de-obra, conforme o percentual
definido em sua proposta de prego, para viabilizar o adequado tratamento tributario.

13. PAGAMENTO

https://sei.tre-ac.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_\isualizar&id_documento=438423&infra_sistema=100...  8/17



12/05/2021 SEI'TRE-AC - 0410049 - Termo de Referéncia

1. O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento da nota fiscal e
anexos, desde que niao haja fator impeditivo imputivel 3 CONTRATADA. Se houver aplicagdo de
penalidade de multa a8 CONTRATADA, a quantia correspondente podera, a critério do CONTRATANTE, ser
descontada de eventual valor que lhe for devido.

2. A retencdo ou glosa no pagamento a CONTRATADA, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ocorrera quando esta
deixar de cumprir clausulas contratuais que exijam essa medida, inclusive as relativas as obrigagdes trabalhistas e
previdenciarias.

3. As notas fiscais ¢ anexos apresentadas em desacordo com o estabelecido neste contrato serdo devolvidas a
CONTRATADA, ndo correndo, neste caso, o prazo estipulado no item 1 acima (30 dias), que somente sera
contado a partir da completa regularizacao.

4. Nao havera as retengOes previstas nos subitens acima se a CONTRATADA se encontrar isenta, nos termos das
normas de regéncia, decisdo judicial etc. Nesses casos, a CONTRATADA devera apresentar os documentos
comprobatorios da isengao.

5. Se houver aplicacdo de penalidade de multa 8 CONTRATADA, a quantia correspondente podera, a critério do
CONTRATANTE, ser descontada de eventual valor que The for devido.

6. Por ocasido dos pagamentos, serad verificada a regularidade fiscal da CONTRATADA. A falta de tal regularidade
caracteriza falta contratual, syjeitando a CONTRATADA as penalidades previstas neste instrumento contratual.

7. Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administragdo, o valor devido
devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu vencimento até a data
do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6%
(seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes formulas.
I =(TX/100)/365
EM =1xN x VP, onde:
I = Indice de atualizacio financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
8. Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos serdo instruidos com as
justificativas e motivos, e serdo submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotard as providéncias

para verificar se € ou ndo caso de apuragdo de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputagdo de 6nus
a quem deu causa.

14. ADITIVOS CONTRATUAIS

1. Serdo aplicadas as regras previstas na Lei 8.663/93 ¢ do Decreto 7.983/2013, observando os limites dos subitens
14.1.1e14.1.2:

1. Em conformidade com o art. 65, § 1°, c/c art. 65, § 2°, II, ambos da Lei 8.666/93, fica estabelecido o
limite de até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para acréscimos ou
supressoes.

2. Devera ser observada a limitacdo de 10% (dez por cento) para possiveis erros de projeto,
conforme determinado no art. 13, inciso II, da Lei 7.983/13 com referéncia a erros de projeto.

2. Nao serdo objeto de aditivos a inclusdo de servicos que sdo inerentes ou indispensaveis aqueles ja previstos na
planilha or¢amentaria sintética, mesmo que sua composicao de preco ndo aponte.

3. No caso de ajustes no quantitativo de insumos ja contemplados nas planilhas contratadas, prevalecerdo os pregos
propostos na licitagdo, reajustados nos termos do contrato.

4. Caso o aditivo contratual contemple itens que ndo constem do contrato, a formagdo do seu preco contard com
orcamento especifico detalhado em planilhas elaboradas pelo TRE-AC.

5. Serdo observados ainda, para inclusdo dos servigos novos:
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1. Os pregos desses servicos serdo calculados considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de
referéncia especificada no orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse preco referencial a diferenga
percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com vistas a
garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manuten¢ao do percentual de desconto ofertado
pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da CF, e aos artigos 17 e 15 do Decreto
7.983/2013.

2. Para itens existentes no SINAPI:

1. Sera pesquisado o valor do servigo mais apropriado, obtido a partir da mediana do SINAPI, extraido
do relatdrio de servigcos da data-base do or¢amento de referéncia.

2. Se necessario, serdo realizados ajustes nas composigdes do SINAPI para adequar o servico as
particularidades executivas da obra.

3. Seré aplicado o BDI de referéncia do orgamento-base da Administragao sobre o custo do Sinapi.
4. Sera aplicado o fator de desconto apresentado pela LICITANTE em relagdo ao orgamento-base.

3. Para itens ndo existentes na Tabela SINAPI, pesquisado no mercado:

1. A Administragdo realizara pesquisa de mercado do servigo/insumo, em nimero miimo de trés
propostas, adotando a mediana como parametro.

2. O valor obtido serd deflacionado pelo o indice de reajuste contratual até¢ a data-base do or¢amento
de referéncia sobre o custo do Sinapi.

3. Sera aplicado o fator de desconto apresentado pela LICITANTE em relagdo ao or¢camento-base.

composicao propria:

1. A Administragdo utilizard a composi¢do do sistema de referéncia, realizando os ajustes pertinentes e
substituindo os precos dos insumos por aqueles praticados pela CONTRATADA em sua proposta.

2. Para os insumos novos, ndo existentes na proposta da CONTRATADA, conforme o caso, a
composi¢do devera ser elaborada na mesma data-base do orcamento de referéncia. Caso inviavel, em
vista da ado¢do de msumos cotados no mercado, sera deflacionada até a data-base do orcamento de
referéncia pelo indice de reajuste contratual.

3. Sera aplicado o BDI de referéncia do orcamento-base da Administragdo sobre o valor obtido na
etapa anterior.

4. Sera aplicado o fator de desconto apresentado pela LICITANTE em relagdo ao orgamento-base.

6. Qualquer que seja o aditivo a ser celebrado, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego
global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor da CONTRATADA, de modo a atender ao art. 14, da Lei
7.983/13.

15. OBRIGACOES DA CONTRATADA

1. Executar os servigos estritamente de acordo com as normas, projetos ¢ especificagdes fornecidos pelo TRE-AC. A
obra devera ser executada de acordo com os projetos. Os desenhos e especificacdes de servicos deverdo ser
examinados cuidadosamente. Em caso de duvida, antes da execucdo do servico, a FISCALIZACAO devera ser
consultada, para prestar esclarecimentos que deverdo ser registrados no Diario de Obra.

2. Fornecer todos os materiais utilizados na execugdo dos servigos, os quais deverdo ser previamente aprovados pela
FISCALIZACAO do TRE-AC. O transporte de materiais, equipamentos, operarios, bem como pessoal técnico
referente a execucdo dos servicos serdo de responsabilidade da CONTRATADA. Todos os materiais e(ou)
equipamentos a serem empregados nos servicos deverdo observar as prescrigdes dos fabricantes e deverdo ser
novos, de qualidade e compativel com o servigo a ser executado.

3. Observar, na execugdo dos servigos, todas as normas constantes na ABNT — Associa¢do Brasileira de Normas
Técnicas para Servigos e Planejamento de Engenharia e Arquitetura.

4. Responder, em relagdo aos seus técnicos/empregados, por todas as despesas decorrentes da execugdo dos
Sservigos, tais como:

1. Salarios;
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Seguros de acidente;

2
3. Taxas, impostos e contribuicdes;
4. Indenizacoes;
5. Vales-Refeicao;
6. Vales-Transporte;
7. Outros que porventura venham a ser criados e exigidos pelos 6rgdos competentes.
5. Responder por todos e quaisquer danos materiais ou pessoais decorrentes da execucao do contrato.

6. Dotar seus empregados de equipamentos de protecdo individual, conforme preceituado pelas Normas de Medicina
e Seguranca do Trabalho.

7. Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo.

8. Apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do CREA ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) do CAU referente a execucio do servico, com as respectivas taxas recolhidas, em até 10
(dez) dias apds o inicio dos servicos.

9. Nao serdo aceitos os servicos com materiais ndo incluidos nas especificagdes, e ndo sera admitido o emprego de

do gestor do contrato, servidores do TRE.

10. Nao empregar na obra nenhum material diferente do que for estabelecido nos projetos, ainda que similares, sem
prévia e expressa autorizagio da FISCALIZACAO, e anuéncia do gestor do contrato, servidores do TRE.

11. A consulta sobre similaridade ou equivaléncia devera ser efetuada pela CONTRATADA em tempo oportuno, ndo
admitindo, pela FISCALIZACAO, que a referida consulta sirva para justificar o niio cumprimento dos prazos
estabelecidos no contrato.

12. Realizar eventual remogao e consequente reposicao de material que impegam a execugdo dos servigos.

13. Alocar pessoal técnico qualificado para a execugdo dos servicos, o qual devera trabalhar com uniforme que o
identifique como funcionario da CONTRATADA.

14. Os empregados, responsaveis pela execugdo dos servigos, deverdo ser identificados com fornecimento de nome,
endereco e numero do registro de identidade, devendo a LICITANTE a ser contratada apresentar relagdo prévia
de pessoal para conhecimento da FISCALIZACAO.

15. Sera obrigatério, durante toda a execucfio dos servicos, o acompanhamento do Responsavel Técnico da
empresa, o qual devera assinar o diario de obra. Além deste, sera exigido da empresa que mantenha, no
local da obra, um encarregado geral e um vigia noturno.

16. Manter o local dos servigos limpo apods cada jornada de trabalho.

17. Elaborar e submeter 8 FISCALIZACAO planilha or¢amentéria detalhada referente a eventual servigo necessario,
mas ndo previsto no contrato.

18. Nao executar nenhum servico fora do rol previsto no contrato sem prévia e expressa autorizagdo da autoridade
competente do TRE (a que assinar o instrumento contratual).

19. Manter, no local da obra, Diario da Obra atualizado, bem como copia de todos os projetos, especificagdes e
planilhas contratuais.

20. Comunicar 2 FISCALIZACAO, previamente, a necessidade de realizacio de servigos fora do horério normal de
expediente (de segunda a sdbado), com 48 horas de antecedéncia.

21. Custear os acréscimos decorrentes de servicos extraordinarios resultantes de horas trabalhadas fora do horario
normal de expediente.

22. Apbs o recebimento do objeto do contrato, caso sejam constatadas falhas ou quaisquer pendéncias, a
CONTRATADA deverd, sem onus para este Regional, realizar quaisquer servicos necessarios para corrigi-las,
porém, antes de qualquer servico de recuperacdo, os fiscais da SOMI do TRE-AC deverdao ser consultados
acerca das solugdes apresentadas, cabendo a eles a aprovacdo das mesmas.

23. Apods a conclusdo dos servicos, a CONTRATADA se obrigard a executar todos os retoques e arremates
necessérios apontados pela FISCALIZACAO.
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24. O local dos servicos devera ser entregue livre de entulho ou sobra de qualquer material.

25. A CONTRATANTE ndo aceitard "a posteriori”, que a CONTRATADA venha a considerar como servigos
extraordinarios aqueles resultantes da interpretacdo dos projetos e normas em vigor. Apods a assinatura do contrato,
ficara pressuposta a concordancia tacita de todos aqueles documentos constantes do projeto, ndo cabendo
qualquer alegago posterior sobre divergéncias entre 0s mesmos.

26. Os custos relativos a todos os servigos necessarios a perfeita execucao dos projetos deverdo estar incluidos nos
pregos constantes da proposta da CONTRATADA.

27. Manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos projetos executivos de todas as partes dos servicos, bem
como das instalagdes do canteiro. Esses desenhos deverdo estar prontos para serem examinados a qualquer
momento pelo Tribunal Regional Eleitoral, e por toda e qualquer pessoa autorizada pelo mesmo.

1. Os desenhos (plantas) da obra que serdo utilizados pela empresa no canteiro deverdo ser plotadas as suas
expensas.

28. Informar a FISCALIZACAO quanto & necessidade de alteracdes em relacio ao projeto original, antes da
execugdo do servico, para que a atualizacdo do projeto seja discutida com a equipe, bem como com a
Administragdo deste Regional.

29. Tomar todas as precaugdes, ¢ zelar permanentemente para que suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou
materiais a terceiros, nem iterfiram negativamente com o trafego nas vias ptblicas que utilizar, ou nos imoveis que
estejam localizadas nas proximidades do imével do TRE-AC. A CONTRATADA se responsabilizara por todos os
danos causados a terceiros e aos bens ptblicos.

30. Recompor todos os elementos que forem danificados durante a execugdo dos servicos (pavimentagdes,
calcamentos, etc.). Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via ptiblica deverdao
ser removidos imediatamente pela CONTRATADA, sob suas expensas.

31. Todas as despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo de agua, luz, forga, telefone,
alimentagdo de funcionarios no que couber, ¢ que digam respeito as obras e servigos contratados, ficardo a cargo
da CONTRATADA.

32. Providenciar: alvara de reforma, na forma das disposicdes em vigor. Além de toda documentagdo necessaria junto
ao INSS, Delegacia Regional do Trabalho, concessiondrias de servigos ptiblicos e demais 6rgdos pertinentes.

33. A obra deverd ser entregue em perfeitas condicdes de acabamento e de funcionamento, livre de residuos e
materiais inserviveis remanescentes da construg@o.

34. Todos os pisos, tetos, vidros e paredes da regido dos trabalhos deverdo ser limpos, lavados, e se apresentarem
isentos de respingos de tintas decorrentes dos trabalhos executados.

35. A CONTRATADA devera fornecer a atualizagdo do projeto "como construido", indicando as eventuais
modificagdes que poderdo existir na obra, nos originais fornecidos pela CONTRATANTE.

36. O destino final dos entulhos ndo aproveitdveis resultante da obra, bem como aqueles que forem apontados pela
FISCALIZACAO, serdo descartados pela CONTRATADA.

37. A aprovagdo, por parte da FISCALIZACAO, de detalhes construtivos elaborados pela CONTRATADA, nio a
exime de responsabilidade por erros ou falhas que os mesmos possam conter.

38. Absorver, na execugcdo do contrato, egressos do sistema carcerario, ¢ de cumpridores de medidas e penas
alternativas em percentual percentual ndo inferior a 2%, conforme dispde o paragrafo unico do art. 8° da Resolugdo
CNJ n® 114/2010.

39. Quanto a Sustentabilidade Ambiental:

1. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes
para a execucdo dos servicos, no que diz respeito a poluicdo ambiental e destinagdo de residuos;

2. A CONTRATADA devera tomar todos os cuidados necessarios para que, da consecucao dos servigos, nao
decorra qualquer degradagdo ao meio ambiente;

3. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas cabiveis para a corre¢ao
dos danos que vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em decorréncia da execucdo de suas
atividades objeto deste Termo de Referéncia;

4. A CONTRATADA devera se responsabilizar pelo recolhimento e destinagdo adequada dos residuos
decorrentes da contratagdo, incluindo as embalagens, conforme previsto na Lein® 12.305/2010 e legislacao

https://sei.tre-ac.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_\isualizar&id_documento=438423&infra_sistema=10...  12/17



12/05/2021

SEITRE-AC - 0410049 - Termo de Referéncia
correlata, comprometendo-se a declarar ou comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os
procedimentos adotados para a adequada gestdo desses residuos;

5. A CONTRATADA devera cumprir as orientagdes da Instrugdo Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010,
da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagao do Ministério do Planejamento, Or¢camento e Gestao,
referente aos critérios de Sustentabilidade Ambiental, em seus artigos 5° e 6°, no que couber.

16. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

1.

A e AN T o

Publicar o resumo do nstrumento de contrato, nos termos da Lei de Licitagdes.

Fiscalizar a execucdo do contrato por meio de seus representantes.

Atestar os servigos executados, quando realizados segundo as exigéncias contratuais.

Realizar os pagamentos, apds cumpridas as formalidades previstas no contrato.

Receber a obra, proviséria e definitivamente, segundo a rotina prevista neste Termo de Referéncia.

Empenhar os recursos necessarios ao desenvolvimento dos servigos.

Expedir a Ordem de Servigo no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data da assinatura do contrato.
Fazer cumprir as exigéncias contidas neste Termo de Referéncia.

Repassar todas as informagdes, de sua competéncia, que a CONTRATADA necessite para realizar o objeto do
contrato.

17. PENALIDADES

1.

2.

3.

O atraso mjustificado, a nexecug@o parcial ou total do objeto deste Termo de Referéncia, e a pratica de quaisquer
dos atos indicados nesta clausula, verificado o nexo causal devido a acdo ou a omissio da CONTRATADA,
relativamente as obrigagdes contratuais em questdo, torna passivel a aplicacdo das sangdes previstas na legislagdo
vigente e neste Termo de Referéncia, observando o contraditério e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

1. Adverténcia;

2. Multa;

3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo, e impedimento de contratar com o Tribunal Regional
Eleitoral do Acre;

4. Declarag¢ao de nidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

5. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominagdes legais.

Sera aplicada a sangdo de adverténcia nas seguintes condigdes:
1. Atraso superior a 10 (dez) dias na execucdo do cronograma de execucdo fisico-financeiro.

2. Primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 e na primeira ocorréncia de atraso,
conforme tratado na se¢do das MULTAS.

3. Descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital e no contrato, que ndo configurem hipoteses de
aplicacdo de sangdes mais graves.
Sera aplicada multa nas seguintes condigdes:
1. Pela inexecugdo parcial do objeto:
1. De 12% (doze por cento) sobre o saldo contratual, caso haja paralisagdo dos servigos por mais de
15 (quinze) dias, de forma injustificada, ou cujas justificativas ndo sejam aceitas pela Administragao.

2. De 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, caso a CONTRATADA execute, até o final do 1°
(primeiro) més do prazo de execugdo do objeto, menos de 18% (dezoito por cento) do valor total do
contrato.

3. De 8% (oito por cento) sobre o saldo contratual, caso a CONTRATADA execute, até¢ o final do
prazo de execucdo do objeto, menos de 70% (setenta por cento) do valor total do contrato.
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4. De 5% (cinco por cento) sobre o saldo contratual, em caso de atraso ijustificado por mais de
15 (quinze) dias, ap6s o término do prazo fixado para a conclusdo da obra.
2. Pela inexecucao total do objeto:

1. De 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de atraso injustificado para inicio
dos servigos por mais de 15 (quinze) dias, apds a data estabelecida para o inicio da obra na Ordem
de Servico — OS

4. O somatorio das multas previstas nos subitens 17.3 e das tabelas 1 e 2 abaixo, ndo poderd ultrapassar o
percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

5. Além das multas ja indicadas, poderdo ser aplicadas outras, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 ¢ 2 a
Sseguir.
1. Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens de graus 1, 2 e 3 relacionados na Tabela 2, podera ser
aplicada, a critério da Administragao, apenas a sangdo de adverténcia.

Tabela 1
GRAU | CORRESPONDENCIA
1 R$50,00
2 R$100,00
3 R$200,00
4 R$400,00
5 R$700,00
6 R$2.000,00
Tabela 2
INFRACAO
Item Descriciao Grau
1 Permitir a presenga de empregado ndo uniformizado, mal apresentado; por empregado e por ocorréncia. 01
2 Manter funcionario sem qualificacdo para a execugao dos servigos; por empregado e por dia. 01

Executar servigo incompleto, paliativo, substitutivo por carater permanente, ou deixar de providenciar

3 recomposicao complementar; por ocorréncia. 02

4 Fornecer informagéo pérfida de servigo ou substituicdo de material, por ocorréncia. 02

5 Executar servico sem a ut.i]izaqéo de equipamentos de protecdo individual (EPI), quando necessarios; por 03
empregado e por ocorréncia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servicos contratuais; por dia. 04

7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por ocorréncia 03

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03

9 Atrasar, injustificadamente, a conclusdo da obra apds prazo legal, por dia de atraso, at¢ o limite de 60 04
(sessenta) dias.
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10 | Utilizar as dependéncias do TRE para fins diversos do objeto do contrato; por ocorréncia. 04

1 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por ocorréncia e 04
por dia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia. 05

13 Permitir situagdo que crie a possibiidade de causar, ou que cause, dano fisico, lesdo corporal ou 06
consequéncias letais; por ocorréncia.

Para os itens a seguir, deixar de:

14 Apresentar a ART dos servigos para inicio da execug@o destes no prazo de até¢ 10 dias apds o micio da obra; 01
por dia de atraso.

15 Apresentar a inscricdo da CEI da obra ematé 10 dias apds o inicio da obra; por dia de atraso. 01

16 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribuigdes; por empregado 01
e por dia.

17 Apresentar os relatorios de testes de certificagdo de pontos de rede logica; por ocorréncia. 01

18 | Manter a documentagdo de habilitagdo atualizada; por item, por ocorréncia. 04

19 Manter didrio de obras atualizado; por ocorréncia. 01

20 Cumprir determinagao/solicitagio da FISCALIZACAO, no prazo estabelecido; por ocorréncia e por dia. 01

21 Apresentar, com atraso, a garantia da obra; por dia de atraso. 02

” Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados, e de impor penalidades aqueles que se negarem a usa- 0
los; por empregado e por ocorréncia.

23 Cumprir determinagio formal ou instrugdo complementar da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 02

24 Iniciar execugdo de servigo nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados os limites minimos 0
estabelecidos em contrato; por servigo, por dia.

75 Iniciar a obra na data estabelecida para o seu inicio na Ordem de Servigo — OS, observados os limites 04
estabelecidos em contrato; por dia.

2% Refazer servigo ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela 03
FISCALIZACAO; por ocorréncia e por dia.

7 Manter, durante a execucdo do contrato, engenheiro responsavel técnico pela obra, conforme apresentado 04
neste Termo de Referéncia; por ocorréncia.
Efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes-refeicdo, seguros, encargos fiscais e sociais, bem

28 como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execugdo do contrato nas datas 05
avengadas; por dia e por ocorréncia.
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6. A sancgdo de suspensdo do direito de licitar e de contratar com o TRE, de que trata o inciso III, art. 87, da Lei
8.666/93, podera ser aplicada a CONTATADA, por culpa ou dolo, por até 02 (dois) anos, no caso de inexecugdo

parcial do objeto.

7. A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, prevista no inciso

IV, art. 87, da Lei 8.666/93, sera aplicada, dentre outros casos, quando:

1. Inexecugdo total do objeto, conforme previsto na clausula 17.3.2.
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2. Apresentacdo, 8 CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com
o objetivo de participar da licitagdo, ou para comprovar, durante a execu¢do do contrato, a manutengao das
condi¢des apresentadas na habilitagdo;

3. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n°. 8.666/93, praticado durante o procedimento
licitatorio, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE apds a assinatura do contrato;

4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer informagdes de que seus
empregados tenham tido conhecimento em razio da execugdo do contrato, sem consentimento prévio
da CONTRATANTE;

5. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE,
em virtude de atos ilicitos praticados;

6. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos deste Termo de Referéncia;

7. Tiver sofrido condenacdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

8. O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragdo no caso de nexecugdo parcial, e poderdo ser
aplicadas as sangdes previstas neste Termo de Referéncia e em legislagdo especifica.

9. A Administragdo rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecugdo total, sem prejuizo da aplicacdo das
sancoes previstas neste Termo de Referéncia e em legislagao especifica.

10. As sangdes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de contratar com o Tribunal Regional Eleitoral, e de
declaracdo de iidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com a de multa.

11. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado 8 CONTRATADA.

12. Caso o valor a ser pago a CONTRATADA ndo seja suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenca sera
descontada da garantia de execucdo contratual.

13. Caso os valores do pagamento ¢ da garantia sejam insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a
importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagdo oficial.

14. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela CONTRATADA a CONTRATANTE,
este serd encaminhado para inscricdo em divida ativa.

15. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento de multa, este deve ser
complementado no prazo de até 15 (quinze) dias tteis, contado da notificagdo do CONTRATANTE.

16. A aplicagdo das sangdes previstas nos artigos 87 ¢ 88 da Lei n® 8.666/93 sera comunicada, imediatamente, ao
Conselho Nacional de Justica, responsavel pela compilagdo destes dados, e disponibilizagao através de cadastro
nacional proprio e de amplo acesso.

18. DOCUMENTOS ANEXOS

*  Anexo I — Planilha Resumo do Orgamento (0410602);

e Anexo II — Planilha Orcamentaria Sintética (0410603);

e Anexo III — Planilha de Composi¢des de Preco Unitario (0410604);
* Anexo IV — Cronograma Fisico-financeiro (0410605);

* Anexo V — Curva ABC de Servigos (0410606);

¢ Anexo VI - Curva ABC Insumos (0410607);

e Anexo VII — Curva ABC de Mao-de-obra (0410608);

e Anexo VIII — Composi¢ao de BDI (0410609);

* Anexo IX — Projeto de Reforma (0410610 );

* Anexo X - Memorial Descritivo (0410611);

e Anexo XI - ART de projeto e or¢amento de reforma (0410612);
* Anexo XII — Declara¢ao do autor do or¢camento (0410613).
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

INFORMACAO N° 0410048 - PRESI/DG/SAO/COSEG/SOMI

Considerando a finalizacdo da obra de constru¢do da Nova Sede do Tribunal Regional
Eleitoral do Acre no primeiro semestre deste ano, e tendo em vista que nosso planejamento para o ano
de 2021 prevé a obra de reforma para entrega do prédio e estacionamento da Sede Provisoria de Rio Branco-
AC, micio desde ja a elaboragao do Termo de Referéncia e demais documentos, para viabilizar a contratagdo que
tramitara neste procedimento.

Documento assinado eletronicamente por SUELLEN DA COSTA VIEIRA SOLER, Analista Judiciario, em
19/03/2021, as 08:41, conforme art. 1°, § 2°,1II, "b", da Lei 11.419/2006.
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