



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70002 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
PREGÃO 90025/2024

Às 12:47 horas do dia 29 de abril do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0001134-19.2022.6, Pregão nº 90025/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada na elaboração de projetos arquitetônicos e complementares, levantamentos topográficos, estudos e ensaios geotécnicos, devidamente aprovados pelos órgãos fiscalizadores, para atender às necessidades do Tribunal Regional Eleitoral - TRE/AC no Estado do Acre, de acordo com as quantidades e especificações estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), que integra este ato convocatório.		
Entrega de propostas:	De 06/02/2025 às 08:00 até 21/02/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/02/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/02/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/02/2025 às 10:42:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/02/2025 às 10:46:53	Bom dia, senhores licitantes. Sou Maria Clara Luna, Pregoeira responsável pela condução deste certame.
Sistema	21/02/2025 às 10:49:25	Peço que PERMANEÇAM CONECTADOS, uma vez que haverá negociação de preços e convocação de propostas.
Sistema	21/02/2025 às 11:22:55	No intuito de aguardar o envio da proposta para os itens 1, 2, 3 e 4, por parte da empresa VISÃO ENGENHARIA LTDA, o presente será SUSPENSO, com reabertura programada para ainda HOJE (21/2/2025), às 14h (horário de Brasília).
Sistema	21/02/2025 às 14:00:15	Senhores Licitantes, conforme previamente informado, neste momento reabro os trabalhos.
Sistema	21/02/2025 às 14:06:00	A fim de aguardar o envio das propostas faltantes, o presente Pregão será novamente suspenso, com reabertura programada para HOJE (21/2/2025), às 16h (horário de Brasília).
Sistema	21/02/2025 às 16:25:07	Senhores Licitantes, reabro os trabalhos, informando que os documentos encaminhados pela empresa VISAO ENGENHARIA LTDA serão analisados, ficando o presente Pregão SUSPENSO, com reabertura programada para o dia 25.2.2025 (terça-feira), às 11h (horário de Brasília).
Sistema	21/02/2025 às 16:33:29	Esclareço que, para o item 4, na verdade, a primeira colocação é da empresa PROJTECH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. Razão disso, haverá convocação de proposta à referida empresa, quando da reabertura dos trabalhos.
Sistema	25/02/2025 às 11:01:22	Senhores Licitantes, conforme informado neste chat e também no quadro de Avisos, neste momento reabro os trabalhos referentes ao presente Pregão.
Sistema	25/02/2025 às 11:02:24	Informo que a todos que o Edital publicado previu apenas 3 itens para licitação, de modo que o item 4 cadastrado na plataforma "compras.gov", para o presente Pregão, resta inviabilizado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/02/2025 às 11:03:23	Por equívoco, houve o cadastramento do item 4, não contemplado pelo Edital que rege o Pregão nº 25/2024, razão pela qual o item em questão será REVOGADO, sem prejuízo da continuidade dos trabalhos para os itens 1, 2 e 3.
Sistema	25/02/2025 às 12:05:20	A fim de aguardar o envio da documentação solicitada à empresa VISÃO ENGENHARIA, o presente Pregão será SUSPENSO, com reabertura programada para ainda HOJE (25/2/2025), às 16h (horário de Brasília).
Sistema	25/02/2025 às 16:08:58	Senhores licitantes, reabro os trabalhos, apenas para confirmar que as propostas convocadas foram devidamente anexadas no sistema.
Sistema	25/02/2025 às 16:10:01	Razão disso, a fim de que as novas propostas para os itens 1 e 2, apresentadas pela empresa VISÃO ENGENHARIA, sejam analisadas pelo setor demandante, SUSPENDO o presente pregão, com reabertura programada para AMANHÃ (26.2.2025), às 14h (horário de Brasília).
Sistema	26/02/2025 às 14:09:31	Senhores Licitantes, neste momento, reabro os trabalhos e informo que o setor demandante ainda não concluiu a análise da proposta apresentada pela empresa VISÃO ENGENHARIA.
Sistema	26/02/2025 às 14:10:50	Razão disso, o presente Pregão permanecerá SUSPENSO, com reabertura programada para amanhã (quinta-feira, 27.2.2025), às 14h (horário de Brasília).
Sistema	27/02/2025 às 14:17:19	Senhores Licitantes, neste momento, reabro os trabalhos, conforme aviso lançado neste sistema.
Sistema	27/02/2025 às 14:23:11	A fim de aguardar o envio da proposta, o Pregão será SUSPENSO para ainda HOJE (27/2/2025), às 16h30 (horário de Brasília).
Sistema	27/02/2025 às 16:33:04	Senhores Licitantes, neste momento reabro os trabalhos.
Sistema	27/02/2025 às 16:57:38	No intuito de analisar as propostas apresentadas pela empresa VISÃO ENGENHARIA LTDA, para os itens 1 e 2, o presente PREGÃO será SUSPENSO, com reabertura programada para amanhã (28/2/2025), às 14h (horário de Brasília).
Sistema	28/02/2025 às 14:04:43	Senhores Licitantes, conforme aviso lançado no COMPRAS.GOV, neste momento, reabro os trabalhos.
Sistema	28/02/2025 às 14:05:38	Informo que a análise da proposta da empresa VISÃO ENGENHARIA, para os 3 itens licitados, foi concluída. Após aquiescência do setor demandante, procederei a sua aceitação.
Sistema	28/02/2025 às 14:06:00	Aos interessados em manifestar intenção de recorrer, peço que permaneçam conectados.
Sistema	28/02/2025 às 14:28:32	Nesse momento, passo para a habilitação das propostas. Informo que já foram analisados os documentos e estão de acordo com os termos do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/02/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
21/02/2025 às 10:42:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Elaboração / análise projeto - engenharia

Projetos de Sonorização; de Exposição Áudio Visual; Orçamento Descritivo + Memória de Cálculo + Composições Analíticas de Preço Unitário, inclusive Relatório de Cotação + Composição BDI e Encargos + Curva ABC (insumos e serviços); Registro Técnico dos Projetos Arquitetônicos

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 15.910,6000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UN		R\$ 15.910,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 50,0000	Situação:	Revogado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.047.632/0001-37 - ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 9.950,0000 (unitário) R\$ 9.950,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 15.910,6000 (unitário) R\$ 15.910,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
35.542.164/0001-25 - ATRIO PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 11.932,9500 (unitário) R\$ 11.932,9500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 15.910,6000 (unitário) R\$ 15.910,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
51.596.761/0001-99 - BIOLUX DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 15.910,6000 (unitário) R\$ 15.910,6000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 15.910,6000 (unitário) R\$ 15.910,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
39.566.453/0001-15 - BRIM CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 15.000,0000 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 15.000,0000 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
27.245.537/0001-78 - CASSIA LEPRE LOPES Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 15.910,6000 (unitário) R\$ 15.910,6000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 15.910,6000 (unitário) R\$ 15.910,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
57.715.452/0001-77 - CIVILPRO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 9.999,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 15.910,6000 (unitário) R\$ 15.910,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
46.947.747/0001-52 - E RAMOS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: AP	R\$ 15.910,6000 (unitário) R\$ 15.910,6000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 15.910,6000 (unitário) R\$ 15.910,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
29.175.021/0001-20 - ENGPOR SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 8.900,0000 (unitário) R\$ 8.900,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 15.910,6000 (unitário) R\$ 15.910,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
18.568.322/0001-05 - ESCALA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RO	R\$ 12.092,0500 (unitário) R\$ 12.092,0500 (total)		-
Valor proposta: R\$ 15.910,6000 (unitário) R\$ 15.910,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
34.865.029/0001-58 - FJMARTINS ARQUITETURA E PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 15.910,6000 (unitário) R\$ 15.910,6000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 15.910,6000 (unitário) R\$ 15.910,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 15.910,6000 (unitário) R\$ 15.910,6000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 15.910,6000 (unitário) R\$ 15.910,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
07.279.410/0001-62 - JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: CE	R\$ 14.900,0000 (unitário) R\$ 14.900,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 14.900,0000 (unitário) R\$ 14.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
14.930.616/0001-76 - KAHY SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: CE	R\$ 10.500,0000 (unitário) R\$ 10.500,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 15.910,6000 (unitário) R\$ 15.910,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.069.252/0001-80 - MARQUEE SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 12.000,0000 (unitário) R\$ 12.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 15.910,6000 (unitário) R\$ 15.910,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
41.521.003/0001-58 - MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 14.319,5400 (unitário) R\$ 14.319,5400 (total)	-
Valor proposta: R\$ 15.910,6000 (unitário) R\$ 15.910,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
31.172.314/0001-03 - MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: ES	R\$ 15.910,6000 (unitário) R\$ 15.910,6000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 15.910,6000 (unitário) R\$ 15.910,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
45.204.244/0001-24 - META PROJETOS E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: MT	R\$ 15.910,0000 (unitário) R\$ 15.910,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 15.910,0000 (unitário) R\$ 15.910,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
55.108.389/0001-85 - OCTA PROJETOS LTDA. Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 15.910,6000 (unitário) R\$ 15.910,6000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 15.910,6000 (unitário) R\$ 15.910,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
11.422.281/0001-97 - PRECISAO ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: RO	R\$ 15.910,6000 (unitário) R\$ 15.910,6000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 15.910,6000 (unitário) R\$ 15.910,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
30.777.970/0001-69 - PROJTECH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: TO	R\$ 7.900,0000 (unitário) R\$ 7.900,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.000,0000 (unitário) R\$ 14.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 16.225,6298 (unitário) R\$ 16.225,6298 (total)	-
Valor proposta: R\$ 16.225,6298 (unitário) R\$ 16.225,6298 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.656.199/0001-18 - SOUSA SERVICOS DE CARTOGRAFIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RR	R\$ 15.910,6000 (unitário) R\$ 15.910,6000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 15.910,6000 (unitário) R\$ 15.910,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
54.016.444/0001-44 - VISAO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R\$ 7.955,3000 (unitário) R\$ 7.955,3000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 15.910,0000 (unitário) R\$ 15.910,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
21/02/2025 às 10:03:50	54.016.444/0001-44	R\$ 14.630,0000
21/02/2025 às 10:06:58	48.047.632/0001-37	R\$ 13.900,0000
21/02/2025 às 10:07:46	41.521.003/0001-58	R\$ 14.595,0000
21/02/2025 às 10:10:33	18.568.322/0001-05	R\$ 13.850,0000
21/02/2025 às 10:10:33	41.521.003/0001-58	R\$ 14.542,5000
21/02/2025 às 10:12:01	14.930.616/0001-76	R\$ 13.000,0000
21/02/2025 às 10:12:01	54.016.444/0001-44	R\$ 13.585,0000
21/02/2025 às 10:12:01	41.521.003/0001-58	R\$ 14.319,5400
21/02/2025 às 10:12:06	57.715.452/0001-77	R\$ 13.800,0000
21/02/2025 às 10:12:20	48.047.632/0001-37	R\$ 12.950,0000
21/02/2025 às 10:12:57	14.930.616/0001-76	R\$ 12.500,0000
21/02/2025 às 10:13:03	18.568.322/0001-05	R\$ 12.092,0500
21/02/2025 às 10:13:04	54.016.444/0001-44	R\$ 12.636,1900
21/02/2025 às 10:13:37	43.069.252/0001-80	R\$ 12.000,0000
21/02/2025 às 10:13:44	14.930.616/0001-76	R\$ 11.000,0000
21/02/2025 às 10:13:44	54.016.444/0001-44	R\$ 11.495,0000
21/02/2025 às 10:13:50	30.777.970/0001-69	R\$ 12.950,0000
21/02/2025 às 10:14:00	48.047.632/0001-37	R\$ 10.950,0000
21/02/2025 às 10:14:05	14.930.616/0001-76	R\$ 10.900,0000
21/02/2025 às 10:15:03	30.777.970/0001-69	R\$ 10.850,0000
21/02/2025 às 10:15:06	14.930.616/0001-76	R\$ 10.800,0000
21/02/2025 às 10:15:09	29.175.021/0001-20	R\$ 10.949,9900
21/02/2025 às 10:16:25	35.542.164/0001-25	R\$ 11.932,9500

Data/hora	Participante	Lance
21/02/2025 às 10:16:44	57.715.452/0001-77	R\$ 11.800,0000
21/02/2025 às 10:24:26	30.777.970/0001-69	R\$ 7.955,3000
21/02/2025 às 10:24:39	57.715.452/0001-77	R\$ 9.999,0000
21/02/2025 às 10:24:54	14.930.616/0001-76	R\$ 10.500,0000
21/02/2025 às 10:25:11	29.175.021/0001-20	R\$ 8.900,0000
21/02/2025 às 10:25:27	48.047.632/0001-37	R\$ 9.950,0000
21/02/2025 às 10:26:56	54.016.444/0001-44	R\$ 7.955,3000
21/02/2025 às 10:28:45	30.777.970/0001-69	R\$ 7.900,0000

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/02/2025 às 10:00:05	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/02/2025 às 10:23:12	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:28:12 do dia 21/02/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 10.800,0000 e R\$ 11.800,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	21/02/2025 às 10:28:13	A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 8.900,0000, R\$ 9.950,0000, R\$ 7.955,3000, R\$ 7.955,3000, R\$ 10.500,0000 e R\$ 9.999,0000.
Sistema	21/02/2025 às 10:28:13	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 4. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 7.955,3000 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:33:13 do dia 21/02/2025.
Sistema	21/02/2025 às 10:33:14	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 4 foi encerrado. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 7.900,0000.
Sistema	21/02/2025 às 10:33:14	O item 4 está encerrado.
Sistema	25/02/2025 às 16:28:18	O item 4 foi revogado pelo pregoeiro. Motivo: Considerando que o Edital que rege o Pregão nº 25/2024 não prevê o item 4, cadastrado equivocadamente no compras.gov, o presente será revogado..
Sistema	25/02/2025 às 16:28:43	A fase de recurso do item 4 está aberta até 28/02/2025.
Sistema	01/03/2025 às 00:00:02	A fase de recurso do item 4 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
25/02/2025 às 16:28:18	Item revogado. Descrição: Considerando que o Edital que rege o Pregão nº 25/2024 não prevê o item 4, cadastrado equivocadamente no compras.gov, o presente será revogado..
29/04/2025 às 12:47:45	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:

28/02/2025 23:59:59

Contrarrazão:

07/03/2025 23:59:59



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70002 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
PREGÃO 90025/2024

Às 12:47 horas do dia 29 de abril do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0001134-19.2022.6, Pregão nº 90025/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada na elaboração de projetos arquitetônicos e complementares, levantamentos topográficos, estudos e ensaios geotécnicos, devidamente aprovados pelos órgãos fiscalizadores, para atender às necessidades do Tribunal Regional Eleitoral - TRE/AC no Estado do Acre, de acordo com as quantidades e especificações estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), que integra este ato convocatório.		
Entrega de propostas:	De 06/02/2025 às 08:00 até 21/02/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/02/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/02/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/02/2025 às 10:42:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/02/2025 às 10:46:53	Bom dia, senhores licitantes. Sou Maria Clara Luna, Pregoeira responsável pela condução deste certame.
Sistema	21/02/2025 às 10:49:25	Peço que PERMANEÇAM CONECTADOS, uma vez que haverá negociação de preços e convocação de propostas.
Sistema	21/02/2025 às 11:22:55	No intuito de aguardar o envio da proposta para os itens 1, 2, 3 e 4, por parte da empresa VISÃO ENGENHARIA LTDA, o presente será SUSPENSO, com reabertura programada para ainda HOJE (21/2/2025), às 14h (horário de Brasília).
Sistema	21/02/2025 às 14:00:15	Senhores Licitantes, conforme previamente informado, neste momento reabro os trabalhos.
Sistema	21/02/2025 às 14:06:00	A fim de aguardar o envio das propostas faltantes, o presente Pregão será novamente suspenso, com reabertura programada para HOJE (21/2/2025), às 16h (horário de Brasília).
Sistema	21/02/2025 às 16:25:07	Senhores Licitantes, reabro os trabalhos, informando que os documentos encaminhados pela empresa VISAO ENGENHARIA LTDA serão analisados, ficando o presente Pregão SUSPENSO, com reabertura programada para o dia 25.2.2025 (terça-feira), às 11h (horário de Brasília).
Sistema	21/02/2025 às 16:33:29	Esclareço que, para o item 4, na verdade, a primeira colocação é da empresa PROJTECH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. Razão disso, haverá convocação de proposta à referida empresa, quando da reabertura dos trabalhos.
Sistema	25/02/2025 às 11:01:22	Senhores Licitantes, conforme informado neste chat e também no quadro de Avisos, neste momento reabro os trabalhos referentes ao presente Pregão.
Sistema	25/02/2025 às 11:02:24	Informo que a todos que o Edital publicado previu apenas 3 itens para licitação, de modo que o item 4 cadastrado na plataforma "compras.gov", para o presente Pregão, resta inviabilizado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/02/2025 às 11:03:23	Por equívoco, houve o cadastramento do item 4, não contemplado pelo Edital que rege o Pregão nº 25/2024, razão pela qual o item em questão será REVOGADO, sem prejuízo da continuidade dos trabalhos para os itens 1, 2 e 3.
Sistema	25/02/2025 às 12:05:20	A fim de aguardar o envio da documentação solicitada à empresa VISÃO ENGENHARIA, o presente Pregão será SUSPENSO, com reabertura programada para ainda HOJE (25/2/2025), às 16h (horário de Brasília).
Sistema	25/02/2025 às 16:08:58	Senhores licitantes, reabro os trabalhos, apenas para confirmar que as propostas convocadas foram devidamente anexadas no sistema.
Sistema	25/02/2025 às 16:10:01	Razão disso, a fim de que as novas propostas para os itens 1 e 2, apresentadas pela empresa VISÃO ENGENHARIA, sejam analisadas pelo setor demandante, SUSPENDO o presente pregão, com reabertura programada para AMANHÃ (26.2.2025), às 14h (horário de Brasília).
Sistema	26/02/2025 às 14:09:31	Senhores Licitantes, neste momento, reabro os trabalhos e informo que o setor demandante ainda não concluiu a análise da proposta apresentada pela empresa VISÃO ENGENHARIA.
Sistema	26/02/2025 às 14:10:50	Razão disso, o presente Pregão permanecerá SUSPENSO, com reabertura programada para amanhã (quinta-feira, 27.2.2025), às 14h (horário de Brasília).
Sistema	27/02/2025 às 14:17:19	Senhores Licitantes, neste momento, reabro os trabalhos, conforme aviso lançado neste sistema.
Sistema	27/02/2025 às 14:23:11	A fim de aguardar o envio da proposta, o Pregão será SUSPENSO para ainda HOJE (27/2/2025), às 16h30 (horário de Brasília).
Sistema	27/02/2025 às 16:33:04	Senhores Licitantes, neste momento reabro os trabalhos.
Sistema	27/02/2025 às 16:57:38	No intuito de analisar as propostas apresentadas pela empresa VISÃO ENGENHARIA LTDA, para os itens 1 e 2, o presente PREGÃO será SUSPENSO, com reabertura programada para amanhã (28/2/2025), às 14h (horário de Brasília).
Sistema	28/02/2025 às 14:04:43	Senhores Licitantes, conforme aviso lançado no COMPRAS.GOV, neste momento, reabro os trabalhos.
Sistema	28/02/2025 às 14:05:38	Informo que a análise da proposta da empresa VISÃO ENGENHARIA, para os 3 itens licitados, foi concluída. Após aquiescência do setor demandante, procederei a sua aceitação.
Sistema	28/02/2025 às 14:06:00	Aos interessados em manifestar intenção de recorrer, peço que permaneçam conectados.
Sistema	28/02/2025 às 14:28:32	Nesse momento, passo para a habilitação das propostas. Informo que já foram analisados os documentos e estão de acordo com os termos do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/02/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
21/02/2025 às 10:42:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Elaboração / análise projeto - engenharia

Projetos Mobiliário (Design de Interiores); de Instalações Elétricas; de Iluminação; de Comunicação Visual; Maquete Eletrônica 3D com a produção de vídeos e ilustrações dos projetos; Orçamento Descritivo + Memória de Cálculo + Composições Analíticas de Preço Unitário, inclusive Relatório de Cotação + Composição BDI e Encargos + Curva ABC (insumos e serviços); Registro Técnico dos Projetos Arquitetônicos

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 14.986,4700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UN		R\$ 14.986,4700 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 50,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.100.***.*3 - CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO para VISAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.016.444/0001-44, melhor lance: R\$ 7.493,2400 (unitário) / R\$ 7.493,2400 (total)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.047.632/0001-37 - ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 10.950,0000 (unitário) R\$ 10.950,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.986,4700 (unitário) R\$ 14.986,4700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
35.542.164/0001-25 - ATRIO PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 11.239,8525 (unitário) R\$ 11.239,8525 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.986,4700 (unitário) R\$ 14.986,4700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
51.596.761/0001-99 - BIOLUX DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 14.986,4700 (unitário) R\$ 14.986,4700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.986,4700 (unitário) R\$ 14.986,4700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
39.566.453/0001-15 - BRIM CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 14.000,0000 (unitário) R\$ 14.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.000,0000 (unitário) R\$ 14.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
27.245.537/0001-78 - CASSIA LEPRE LOPES Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 14.900,0000 (unitário) R\$ 14.900,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.986,4700 (unitário) R\$ 14.986,4700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
57.715.452/0001-77 - CIVILPRO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 9.999,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 14.986,4700 (unitário) R\$ 14.986,4700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
46.947.747/0001-52 - E RAMOS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: AP	R\$ 14.986,4700 (unitário) R\$ 14.986,4700 (total)		-
Valor proposta: R\$ 14.986,4700 (unitário) R\$ 14.986,4700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
29.175.021/0001-20 - ENGPOR SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 8.800,0000 (unitário) R\$ 8.800,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 14.986,4700 (unitário) R\$ 14.986,4700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
18.568.322/0001-05 - ESCALA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RO	R\$ 11.239,8500 (unitário) R\$ 11.239,8500 (total)		-
Valor proposta: R\$ 14.986,4700 (unitário) R\$ 14.986,4700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
34.865.029/0001-58 - FJMARTINS ARQUITETURA E PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 14.986,4700 (unitário) R\$ 14.986,4700 (total)		-
Valor proposta: R\$ 14.986,4700 (unitário) R\$ 14.986,4700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 14.986,4700 (unitário) R\$ 14.986,4700 (total)		-
Valor proposta: R\$ 14.986,4700 (unitário) R\$ 14.986,4700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
07.279.410/0001-62 - JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: CE	R\$ 13.200,0000 (unitário) R\$ 13.200,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 13.900,0000 (unitário) R\$ 13.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
14.930.616/0001-76 - KAHY SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: CE	R\$ 10.500,0000 (unitário) R\$ 10.500,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 14.986,4700 (unitário) R\$ 14.986,4700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.069.252/0001-80 - MARQUEE SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 10.800,0000 (unitário) R\$ 10.800,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.986,4700 (unitário) R\$ 14.986,4700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
41.521.003/0001-58 - MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 13.487,8200 (unitário) R\$ 13.487,8200 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.986,4700 (unitário) R\$ 14.986,4700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
31.172.314/0001-03 - MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: ES	R\$ 14.986,4700 (unitário) R\$ 14.986,4700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.986,4700 (unitário) R\$ 14.986,4700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
45.204.244/0001-24 - META PROJETOS E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: MT	R\$ 14.986,0000 (unitário) R\$ 14.986,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.986,0000 (unitário) R\$ 14.986,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
55.108.389/0001-85 - OCTA PROJETOS LTDA. Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 14.986,4700 (unitário) R\$ 14.986,4700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.986,4700 (unitário) R\$ 14.986,4700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
11.422.281/0001-97 - PRECISAO ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: RO	R\$ 14.986,4700 (unitário) R\$ 14.986,4700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.986,4700 (unitário) R\$ 14.986,4700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
30.777.970/0001-69 - PROJTECH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: TO	R\$ 10.500,0000 (unitário) R\$ 10.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.000,0000 (unitário) R\$ 14.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
35.102.216/0001-42 - RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: BA	R\$ 14.489,0000 (unitário) R\$ 14.489,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.986,4700 (unitário) R\$ 14.986,4700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 15.356,6358 (unitário) R\$ 15.356,6358 (total)	-
Valor proposta: R\$ 15.356,6358 (unitário) R\$ 15.356,6358 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
20.656.199/0001-18 - SOUSA SERVICOS DE CARTOGRAFIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RR	R\$ 14.986,4700 (unitário) R\$ 14.986,4700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.986,4700 (unitário) R\$ 14.986,4700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
54.016.444/0001-44 - VISAO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R\$ 7.493,2400 (unitário) R\$ 7.493,2400 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 14.000,0000 (unitário) R\$ 14.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
21/02/2025 às 10:02:07	35.102.216/0001-42	R\$ 14.899,0000
21/02/2025 às 10:03:20	27.245.537/0001-78	R\$ 14.900,0000
21/02/2025 às 10:06:54	48.047.632/0001-37	R\$ 13.850,0000
21/02/2025 às 10:07:25	41.521.003/0001-58	R\$ 14.542,5000
21/02/2025 às 10:08:40	30.777.970/0001-69	R\$ 13.870,0000
21/02/2025 às 10:09:33	18.568.322/0001-05	R\$ 13.800,0000
21/02/2025 às 10:09:33	41.521.003/0001-58	R\$ 14.490,0000
21/02/2025 às 10:11:51	57.715.452/0001-77	R\$ 13.750,0000
21/02/2025 às 10:11:52	41.521.003/0001-58	R\$ 14.437,5000
21/02/2025 às 10:11:52	35.102.216/0001-42	R\$ 14.489,0000
21/02/2025 às 10:11:57	14.930.616/0001-76	R\$ 13.000,0000
21/02/2025 às 10:11:57	41.521.003/0001-58	R\$ 13.650,0000
21/02/2025 às 10:12:12	48.047.632/0001-37	R\$ 12.900,0000
21/02/2025 às 10:12:12	41.521.003/0001-58	R\$ 13.545,0000
21/02/2025 às 10:12:24	57.715.452/0001-77	R\$ 13.495,0000
21/02/2025 às 10:12:51	14.930.616/0001-76	R\$ 12.500,0000
21/02/2025 às 10:12:52	41.521.003/0001-58	R\$ 13.487,8200
21/02/2025 às 10:12:52	54.016.444/0001-44	R\$ 13.062,5000
21/02/2025 às 10:13:17	18.568.322/0001-05	R\$ 12.450,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/02/2025 às 10:13:33	43.069.252/0001-80	R\$ 12.000,0000
21/02/2025 às 10:13:47	14.930.616/0001-76	R\$ 11.950,0000
21/02/2025 às 10:13:48	54.016.444/0001-44	R\$ 12.487,7500
21/02/2025 às 10:13:52	48.047.632/0001-37	R\$ 11.800,0000
21/02/2025 às 10:14:02	14.930.616/0001-76	R\$ 11.750,0000
21/02/2025 às 10:14:04	30.777.970/0001-69	R\$ 11.850,0000
21/02/2025 às 10:14:09	18.568.322/0001-05	R\$ 11.239,8500
21/02/2025 às 10:14:09	54.016.444/0001-44	R\$ 11.745,6400
21/02/2025 às 10:14:09	57.715.452/0001-77	R\$ 13.400,0000
21/02/2025 às 10:14:29	14.930.616/0001-76	R\$ 11.000,0000
21/02/2025 às 10:14:53	30.777.970/0001-69	R\$ 11.050,0000
21/02/2025 às 10:15:05	07.279.410/0001-62	R\$ 13.200,0000
21/02/2025 às 10:15:06	29.175.021/0001-20	R\$ 11.239,8400
21/02/2025 às 10:16:07	35.542.164/0001-25	R\$ 11.239,8525
21/02/2025 às 10:16:31	57.715.452/0001-77	R\$ 11.500,0000
21/02/2025 às 10:23:28	30.777.970/0001-69	R\$ 10.500,0000
21/02/2025 às 10:24:32	57.715.452/0001-77	R\$ 9.999,0000
21/02/2025 às 10:24:49	14.930.616/0001-76	R\$ 10.500,0000
21/02/2025 às 10:25:03	43.069.252/0001-80	R\$ 10.800,0000
21/02/2025 às 10:25:03	29.175.021/0001-20	R\$ 8.800,0000
21/02/2025 às 10:25:14	48.047.632/0001-37	R\$ 10.950,0000
21/02/2025 às 10:26:49	54.016.444/0001-44	R\$ 7.493,2400

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/02/2025 às 10:00:05	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/02/2025 às 10:23:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:28:13 do dia 21/02/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 11.000,0000 e R\$ 12.000,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	21/02/2025 às 10:28:14	A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 10.500,0000, R\$ 10.500,0000, R\$ 10.950,0000, R\$ 8.800,0000, R\$ 9.999,0000, R\$ 7.493,2400 e R\$ 10.800,0000.
Sistema	21/02/2025 às 10:28:14	O item 3 está encerrado.
Sistema	28/02/2025 às 14:06:24	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2025 14:16:24.
Sistema	28/02/2025 às 14:29:16	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2025 14:39:16.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
29/04/2025 às 12:47:45	Fornecedor VISAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.016.444/0001-44 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 7.493,2400.
29/04/2025 às 12:47:45	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/02/2025 14:16:24
Intenção de recurso na habilitação:	28/02/2025 14:39:16



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70002 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
PREGÃO 90025/2024

Às 12:47 horas do dia 29 de abril do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0001134-19.2022.6, Pregão nº 90025/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada na elaboração de projetos arquitetônicos e complementares, levantamentos topográficos, estudos e ensaios geotécnicos, devidamente aprovados pelos órgãos fiscalizadores, para atender às necessidades do Tribunal Regional Eleitoral - TRE/AC no Estado do Acre, de acordo com as quantidades e especificações estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), que integra este ato convocatório.		
Entrega de propostas:	De 06/02/2025 às 08:00 até 21/02/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/02/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/02/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/02/2025 às 10:42:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/02/2025 às 10:46:53	Bom dia, senhores licitantes. Sou Maria Clara Luna, Pregoeira responsável pela condução deste certame.
Sistema	21/02/2025 às 10:49:25	Peço que PERMANEÇAM CONECTADOS, uma vez que haverá negociação de preços e convocação de propostas.
Sistema	21/02/2025 às 11:22:55	No intuito de aguardar o envio da proposta para os itens 1, 2, 3 e 4, por parte da empresa VISÃO ENGENHARIA LTDA, o presente será SUSPENSO, com reabertura programada para ainda HOJE (21/2/2025), às 14h (horário de Brasília).
Sistema	21/02/2025 às 14:00:15	Senhores Licitantes, conforme previamente informado, neste momento reabro os trabalhos.
Sistema	21/02/2025 às 14:06:00	A fim de aguardar o envio das propostas faltantes, o presente Pregão será novamente suspenso, com reabertura programada para HOJE (21/2/2025), às 16h (horário de Brasília).
Sistema	21/02/2025 às 16:25:07	Senhores Licitantes, reabro os trabalhos, informando que os documentos encaminhados pela empresa VISAO ENGENHARIA LTDA serão analisados, ficando o presente Pregão SUSPENSO, com reabertura programada para o dia 25.2.2025 (terça-feira), às 11h (horário de Brasília).
Sistema	21/02/2025 às 16:33:29	Esclareço que, para o item 4, na verdade, a primeira colocação é da empresa PROJTECH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. Razão disso, haverá convocação de proposta à referida empresa, quando da reabertura dos trabalhos.
Sistema	25/02/2025 às 11:01:22	Senhores Licitantes, conforme informado neste chat e também no quadro de Avisos, neste momento reabro os trabalhos referentes ao presente Pregão.
Sistema	25/02/2025 às 11:02:24	Informo que a todos que o Edital publicado previu apenas 3 itens para licitação, de modo que o item 4 cadastrado na plataforma "compras.gov", para o presente Pregão, resta inviabilizado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/02/2025 às 11:03:23	Por equívoco, houve o cadastramento do item 4, não contemplado pelo Edital que rege o Pregão nº 25/2024, razão pela qual o item em questão será REVOGADO, sem prejuízo da continuidade dos trabalhos para os itens 1, 2 e 3.
Sistema	25/02/2025 às 12:05:20	A fim de aguardar o envio da documentação solicitada à empresa VISÃO ENGENHARIA, o presente Pregão será SUSPENSO, com reabertura programada para ainda HOJE (25/2/2025), às 16h (horário de Brasília).
Sistema	25/02/2025 às 16:08:58	Senhores licitantes, reabro os trabalhos, apenas para confirmar que as propostas convocadas foram devidamente anexadas no sistema.
Sistema	25/02/2025 às 16:10:01	Razão disso, a fim de que as novas propostas para os itens 1 e 2, apresentadas pela empresa VISÃO ENGENHARIA, sejam analisadas pelo setor demandante, SUSPENDO o presente pregão, com reabertura programada para AMANHÃ (26.2.2025), às 14h (horário de Brasília).
Sistema	26/02/2025 às 14:09:31	Senhores Licitantes, neste momento, reabro os trabalhos e informo que o setor demandante ainda não concluiu a análise da proposta apresentada pela empresa VISÃO ENGENHARIA.
Sistema	26/02/2025 às 14:10:50	Razão disso, o presente Pregão permanecerá SUSPENSO, com reabertura programada para amanhã (quinta-feira, 27.2.2025), às 14h (horário de Brasília).
Sistema	27/02/2025 às 14:17:19	Senhores Licitantes, neste momento, reabro os trabalhos, conforme aviso lançado neste sistema.
Sistema	27/02/2025 às 14:23:11	A fim de aguardar o envio da proposta, o Pregão será SUSPENSO para ainda HOJE (27/2/2025), às 16h30 (horário de Brasília).
Sistema	27/02/2025 às 16:33:04	Senhores Licitantes, neste momento reabro os trabalhos.
Sistema	27/02/2025 às 16:57:38	No intuito de analisar as propostas apresentadas pela empresa VISÃO ENGENHARIA LTDA, para os itens 1 e 2, o presente PREGÃO será SUSPENSO, com reabertura programada para amanhã (28/2/2025), às 14h (horário de Brasília).
Sistema	28/02/2025 às 14:04:43	Senhores Licitantes, conforme aviso lançado no COMPRAS.GOV, neste momento, reabro os trabalhos.
Sistema	28/02/2025 às 14:05:38	Informo que a análise da proposta da empresa VISÃO ENGENHARIA, para os 3 itens licitados, foi concluída. Após aquiescência do setor demandante, procederei a sua aceitação.
Sistema	28/02/2025 às 14:06:00	Aos interessados em manifestar intenção de recorrer, peço que permaneçam conectados.
Sistema	28/02/2025 às 14:28:32	Nesse momento, passo para a habilitação das propostas. Informo que já foram analisados os documentos e estão de acordo com os termos do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/02/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
21/02/2025 às 10:42:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Elaboração / análise projeto - engenharia

Projetos Arquitetônico; de Acessibilidade; Mobiliário (Design de Interiores); de Instalações Elétricas; de Cabeamento Estruturado (Rede Lógica e Telefonia); de Cabeamento Estruturado (CFTV); de Instalações Hidráulicas; de Instalações Sanitárias; de Prevenção e Combate de Incêndio e Pânico; de Climatização (inclusive Projeto de Renovação de Ar) inclusive Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC; Licenciamento Ambiental; Aprovação do Projeto junto aos Órgãos Competentes; Orçamento Descritivo + Memória de Cálculo + Composições Analíticas de Preço Unitário, inclusive Relatório de Cotação + Composição BDI e Encargos + Curva ABC (insumos e serviços); Registro Técnico dos Projetos Arquitetônicos; Registro Técnico dos Projetos Complementares / Estudos / Ensaio / Relatórios.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 83.083,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UN		R\$ 83.083,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 50,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.100.***-*3 - CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO para VISAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.016.444/0001-44, melhor lance: R\$ 41.541,9000 (unitário) / R\$ 41.541,9000 (total), valor negociado: R\$ 41.539,5700 (unitário) / R\$ 41.539,5700 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.697.365/0001-00 - ALCORD CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: TO	R\$ 48.400,0000 (unitário) R\$ 48.400,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 81.422,1240 (unitário) R\$ 81.422,1240 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
48.047.632/0001-37 - ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 49.500,0000 (unitário) R\$ 49.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 62.312,8500 (unitário) R\$ 62.312,8500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
35.542.164/0001-25 - ATRIO PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 62.312,8500 (unitário) R\$ 62.312,8500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 83.083,8000 (unitário) R\$ 83.083,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
51.596.761/0001-99 - BIOLUX DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 59.950,0000 (unitário) R\$ 59.950,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 83.083,8000 (unitário) R\$ 83.083,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
39.566.453/0001-15 - BRIM CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 80.000,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 80.000,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
27.245.537/0001-78 - CASSIA LEPRE LOPES Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 83.083,8000 (unitário) R\$ 83.083,8000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 83.083,8000 (unitário) R\$ 83.083,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
57.715.452/0001-77 - CIVILPRO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 43.598,0000 (unitário) R\$ 43.598,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 83.083,8000 (unitário) R\$ 83.083,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
18.037.078/0001-46 - DMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 83.083,8000 (unitário) R\$ 83.083,8000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 83.083,8000 (unitário) R\$ 83.083,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
46.947.747/0001-52 - E RAMOS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: AP	R\$ 62.312,8500 (unitário) R\$ 62.312,8500 (total)		-
Valor proposta: R\$ 83.083,8000 (unitário) R\$ 83.083,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
29.175.021/0001-20 - ENGPOR SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 42.200,0000 (unitário) R\$ 42.200,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 83.083,8000 (unitário) R\$ 83.083,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
18.568.322/0001-05 - ESCALA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RO	R\$ 63.143,6800 (unitário) R\$ 63.143,6800 (total)		-
Valor proposta: R\$ 83.083,8000 (unitário) R\$ 83.083,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
34.865.029/0001-58 - FJMARTINS ARQUITETURA E PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 83.083,8000 (unitário) R\$ 83.083,8000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 83.083,8000 (unitário) R\$ 83.083,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 83.083,8000 (unitário) R\$ 83.083,8000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 83.083,8000 (unitário) R\$ 83.083,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
07.279.410/0001-62 - JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: CE	R\$ 54.900,0000 (unitário) R\$ 54.900,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 82.000,0000 (unitário) R\$ 82.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
14.930.616/0001-76 - KAH I SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: CE	R\$ 44.444,0000 (unitário) R\$ 44.444,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 83.083,8000 (unitário) R\$ 83.083,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
43.069.252/0001-80 - MARQUEE SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 47.000,0000 (unitário) R\$ 47.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 83.083,8000 (unitário) R\$ 83.083,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
41.521.003/0001-58 - MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 74.775,4200 (unitário) R\$ 74.775,4200 (total)		-
Valor proposta: R\$ 83.083,8000 (unitário) R\$ 83.083,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
31.172.314/0001-03 - MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: ES	R\$ 83.083,8000 (unitário) R\$ 83.083,8000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 83.083,8000 (unitário) R\$ 83.083,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
45.204.244/0001-24 - META PROJETOS E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MT	R\$ 83.080,0000 (unitário) R\$ 83.080,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 83.080,0000 (unitário) R\$ 83.080,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
33.482.988/0001-21 - MODULE ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 57.980,0000 (unitário) R\$ 57.980,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 83.083,8000 (unitário) R\$ 83.083,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
55.108.389/0001-85 - OCTA PROJETOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 83.083,8000 (unitário) R\$ 83.083,8000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 83.083,8000 (unitário) R\$ 83.083,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
11.422.281/0001-97 - PRECISAO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RO	R\$ 79.998,0000 (unitário) R\$ 79.998,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 83.083,8000 (unitário) R\$ 83.083,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
30.777.970/0001-69 - PROJTECH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: TO	R\$ 48.562,0000 (unitário) R\$ 48.562,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 80.000,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
35.102.216/0001-42 - RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: BA	R\$ 58.000,0000 (unitário) R\$ 58.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 83.083,8000 (unitário) R\$ 83.083,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 85.659,3977 (unitário) R\$ 85.659,3977 (total)		-
Valor proposta: R\$ 85.659,3977 (unitário) R\$ 85.659,3977 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
20.656.199/0001-18 - SOUSA SERVICOS DE CARTOGRAFIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RR	R\$ 83.083,8000 (unitário) R\$ 83.083,8000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 83.083,8000 (unitário) R\$ 83.083,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
54.016.444/0001-44 - VISAO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R\$ 41.541,9000 (unitário) R\$ 41.541,9000 (total)		Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 83.000,0000 (unitário) R\$ 83.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 41.539,5700 (unitário) R\$ 41.539,5700 (total)	Quantidade ofertada: 1	

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
21/02/2025 às 10:01:47	35.102.216/0001-42	R\$ 79.999,0000
21/02/2025 às 10:03:12	35.542.164/0001-25	R\$ 65.000,0000
21/02/2025 às 10:03:45	54.016.444/0001-44	R\$ 65.116,9200
21/02/2025 às 10:06:42	30.777.970/0001-69	R\$ 64.950,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/02/2025 às 10:07:04	41.521.003/0001-58	R\$ 74.775,4200
21/02/2025 às 10:07:47	18.568.322/0001-05	R\$ 63.143,6800
21/02/2025 às 10:11:32	57.715.452/0001-77	R\$ 64.900,0000
21/02/2025 às 10:11:53	14.930.616/0001-76	R\$ 62.000,0000
21/02/2025 às 10:12:01	48.047.632/0001-37	R\$ 61.000,0000
21/02/2025 às 10:12:09	14.930.616/0001-76	R\$ 60.000,0000
21/02/2025 às 10:13:13	51.596.761/0001-99	R\$ 59.950,0000
21/02/2025 às 10:13:28	43.069.252/0001-80	R\$ 59.900,0000
21/02/2025 às 10:13:32	14.930.616/0001-76	R\$ 55.555,0000
21/02/2025 às 10:13:32	54.016.444/0001-44	R\$ 58.054,9700
21/02/2025 às 10:13:44	35.102.216/0001-42	R\$ 64.850,0000
21/02/2025 às 10:13:47	48.047.632/0001-37	R\$ 55.500,0000
21/02/2025 às 10:13:51	35.542.164/0001-25	R\$ 62.312,8500
21/02/2025 às 10:13:52	14.930.616/0001-76	R\$ 55.450,0000
21/02/2025 às 10:14:12	33.482.988/0001-21	R\$ 58.890,0000
21/02/2025 às 10:14:24	30.777.970/0001-69	R\$ 55.500,0000
21/02/2025 às 10:14:31	57.715.452/0001-77	R\$ 62.280,0000
21/02/2025 às 10:14:31	11.422.281/0001-97	R\$ 79.998,0000
21/02/2025 às 10:14:39	43.069.252/0001-80	R\$ 55.000,0000
21/02/2025 às 10:14:42	35.102.216/0001-42	R\$ 58.000,0000
21/02/2025 às 10:14:47	30.777.970/0001-69	R\$ 54.500,0000
21/02/2025 às 10:14:51	14.930.616/0001-76	R\$ 54.950,0000
21/02/2025 às 10:14:55	26.697.365/0001-00	R\$ 54.000,0000
21/02/2025 às 10:14:56	14.930.616/0001-76	R\$ 54.450,0000
21/02/2025 às 10:14:58	07.279.410/0001-62	R\$ 54.900,0000
21/02/2025 às 10:14:59	14.930.616/0001-76	R\$ 53.000,0000
21/02/2025 às 10:14:59	54.016.444/0001-44	R\$ 55.385,0000
21/02/2025 às 10:15:04	48.047.632/0001-37	R\$ 52.000,0000
21/02/2025 às 10:15:09	29.175.021/0001-20	R\$ 53.999,9900
21/02/2025 às 10:15:10	14.930.616/0001-76	R\$ 51.950,0000
21/02/2025 às 10:15:30	30.777.970/0001-69	R\$ 51.900,0000
21/02/2025 às 10:15:34	14.930.616/0001-76	R\$ 51.850,0000
21/02/2025 às 10:15:34	29.175.021/0001-20	R\$ 51.999,9900
21/02/2025 às 10:15:43	26.697.365/0001-00	R\$ 50.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/02/2025 às 10:15:43	57.715.452/0001-77	R\$ 57.000,0000
21/02/2025 às 10:15:46	29.175.021/0001-20	R\$ 51.899,9900
21/02/2025 às 10:15:47	14.930.616/0001-76	R\$ 49.950,0000
21/02/2025 às 10:15:49	54.016.444/0001-44	R\$ 52.250,0000
21/02/2025 às 10:15:56	57.715.452/0001-77	R\$ 49.500,0000 *
21/02/2025 às 10:15:58	29.175.021/0001-20	R\$ 49.999,9900
21/02/2025 às 10:16:00	14.930.616/0001-76	R\$ 49.450,0000
21/02/2025 às 10:16:17	57.715.452/0001-77	R\$ 53.000,0000
21/02/2025 às 10:16:19	30.777.970/0001-69	R\$ 50.000,0000
21/02/2025 às 10:16:21	26.697.365/0001-00	R\$ 49.400,0000
21/02/2025 às 10:16:26	14.930.616/0001-76	R\$ 49.350,0000
21/02/2025 às 10:16:38	46.947.747/0001-52	R\$ 62.312,8500
21/02/2025 às 10:16:47	26.697.365/0001-00	R\$ 49.300,0000
21/02/2025 às 10:16:58	14.930.616/0001-76	R\$ 49.250,0000
21/02/2025 às 10:17:07	26.697.365/0001-00	R\$ 49.200,0000
21/02/2025 às 10:17:13	30.777.970/0001-69	R\$ 49.500,0000
21/02/2025 às 10:17:14	14.930.616/0001-76	R\$ 49.150,0000
21/02/2025 às 10:17:18	29.175.021/0001-20	R\$ 49.499,9900
21/02/2025 às 10:17:22	43.069.252/0001-80	R\$ 49.100,0000
21/02/2025 às 10:17:24	29.175.021/0001-20	R\$ 49.199,9900
21/02/2025 às 10:17:29	14.930.616/0001-76	R\$ 48.950,0000
21/02/2025 às 10:17:36	57.715.452/0001-77	R\$ 52.800,0000
21/02/2025 às 10:17:57	26.697.365/0001-00	R\$ 48.900,0000
21/02/2025 às 10:18:01	29.175.021/0001-20	R\$ 49.099,9900
21/02/2025 às 10:18:11	14.930.616/0001-76	R\$ 48.850,0000
21/02/2025 às 10:18:13	30.777.970/0001-69	R\$ 49.000,0000
21/02/2025 às 10:18:14	29.175.021/0001-20	R\$ 48.999,9900
21/02/2025 às 10:18:20	33.482.988/0001-21	R\$ 57.980,0000
21/02/2025 às 10:18:26	26.697.365/0001-00	R\$ 48.800,0000
21/02/2025 às 10:18:30	14.930.616/0001-76	R\$ 48.750,0000
21/02/2025 às 10:18:57	30.777.970/0001-69	R\$ 48.800,0000
21/02/2025 às 10:19:01	26.697.365/0001-00	R\$ 48.700,0000
21/02/2025 às 10:19:03	29.175.021/0001-20	R\$ 48.799,9900
21/02/2025 às 10:19:11	14.930.616/0001-76	R\$ 48.650,0000

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
21/02/2025 às 10:19:29	43.069.252/0001-80	R\$ 48.600,0000
21/02/2025 às 10:19:33	29.175.021/0001-20	R\$ 48.699,9900
21/02/2025 às 10:19:35	14.930.616/0001-76	R\$ 48.512,0000
21/02/2025 às 10:20:06	14.930.616/0001-76	R\$ 44.444,0000
21/02/2025 às 10:20:15	26.697.365/0001-00	R\$ 48.400,0000
21/02/2025 às 10:20:16	29.175.021/0001-20	R\$ 42.200,0000
21/02/2025 às 10:20:49	54.016.444/0001-44	R\$ 41.541,9000
21/02/2025 às 10:22:10	57.715.452/0001-77	R\$ 43.598,0000
21/02/2025 às 10:22:13	43.069.252/0001-80	R\$ 47.000,0000
21/02/2025 às 10:22:58	30.777.970/0001-69	R\$ 48.562,0000
21/02/2025 às 10:23:33	48.047.632/0001-37	R\$ 49.500,0000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/02/2025 às 10:00:05	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/02/2025 às 10:16:00	O lance no valor de R\$ 49.500,0000 do item 2 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	21/02/2025 às 10:19:40	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:24:40 do dia 21/02/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 48.512,0000 e R\$ 52.800,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	21/02/2025 às 10:24:41	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 48.562,0000, R\$ 42.200,0000, R\$ 47.000,0000, R\$ 49.500,0000, R\$ 48.400,0000, R\$ 43.598,0000, R\$ 44.444,0000 e R\$ 41.541,9000.
Sistema	21/02/2025 às 10:24:41	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 54.016.444/0001-44	27/02/2025 às 16:35:16	Sr. Licitante, considerando a redução em sua proposta do valor, peço que confirme o novo valor na negociação que será nesse momento enviada.
Sistema para o participante 54.016.444/0001-44	27/02/2025 às 16:35:38	Sr. Fornecedor VISAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.016.444/0001-44, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Valor firmado na proposta enviada..
Pelo participante 54.016.444/0001-44	27/02/2025 às 16:59:19	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VISAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.016.444/0001-44. A negociação do item 2 foi aceita pelo fornecedor VISAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.016.444/0001-44, tendo informado R\$ 41.539,5700.
Sistema	28/02/2025 às 14:06:17	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2025 14:16:17.
Sistema	28/02/2025 às 14:29:06	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2025 14:39:06.
Sistema	28/02/2025 às 16:26:18	A fase de recurso do item 2 está aberta até 07/03/2025.
Sistema	07/03/2025 às 23:59:59	A fase de recurso do item 2 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
29/04/2025 às 12:47:45	Fornecedor VISAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.016.444/0001-44 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 41.541,9000, valor negociado: R\$ 41.539,5700.
29/04/2025 às 12:47:45	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	28/02/2025 14:16:17
Intenção de recurso na habilitação:	28/02/2025 14:39:06
Recurso:	07/03/2025 23:59:59
Contrarrazão:	12/03/2025 23:59:59

Recursos realizados:	
33.482.988/0001-21 - MODULE ENGENHARIA LTDA	
Intenção de recurso no julgamento:	28/02/2025 14:07:54
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 70002 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
PREGÃO 90025/2024

Às 12:47 horas do dia 29 de abril do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0001134-19.2022.6, Pregão nº 90025/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada na elaboração de projetos arquitetônicos e complementares, levantamentos topográficos, estudos e ensaios geotécnicos, devidamente aprovados pelos órgãos fiscalizadores, para atender às necessidades do Tribunal Regional Eleitoral - TRE/AC no Estado do Acre, de acordo com as quantidades e especificações estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), que integra este ato convocatório.		
Entrega de propostas:	De 06/02/2025 às 08:00 até 21/02/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/02/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/02/2025 às 10:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/02/2025 às 10:42:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/02/2025 às 10:46:53	Bom dia, senhores licitantes. Sou Maria Clara Luna, Pregoeira responsável pela condução deste certame.
Sistema	21/02/2025 às 10:49:25	Peço que PERMANEÇAM CONECTADOS, uma vez que haverá negociação de preços e convocação de propostas.
Sistema	21/02/2025 às 11:22:55	No intuito de aguardar o envio da proposta para os itens 1, 2, 3 e 4, por parte da empresa VISÃO ENGENHARIA LTDA, o presente será SUSPENSO, com reabertura programada para ainda HOJE (21/2/2025), às 14h (horário de Brasília).
Sistema	21/02/2025 às 14:00:15	Senhores Licitantes, conforme previamente informado, neste momento reabro os trabalhos.
Sistema	21/02/2025 às 14:06:00	A fim de aguardar o envio das propostas faltantes, o presente Pregão será novamente suspenso, com reabertura programada para HOJE (21/2/2025), às 16h (horário de Brasília).
Sistema	21/02/2025 às 16:25:07	Senhores Licitantes, reabro os trabalhos, informando que os documentos encaminhados pela empresa VISAO ENGENHARIA LTDA serão analisados, ficando o presente Pregão SUSPENSO, com reabertura programada para o dia 25.2.2025 (terça-feira), às 11h (horário de Brasília).
Sistema	21/02/2025 às 16:33:29	Esclareço que, para o item 4, na verdade, a primeira colocação é da empresa PROJTECH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. Razão disso, haverá convocação de proposta à referida empresa, quando da reabertura dos trabalhos.
Sistema	25/02/2025 às 11:01:22	Senhores Licitantes, conforme informado neste chat e também no quadro de Avisos, neste momento reabro os trabalhos referentes ao presente Pregão.
Sistema	25/02/2025 às 11:02:24	Informo que a todos que o Edital publicado previu apenas 3 itens para licitação, de modo que o item 4 cadastrado na plataforma "compras.gov", para o presente Pregão, resta inviabilizado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/02/2025 às 11:03:23	Por equívoco, houve o cadastramento do item 4, não contemplado pelo Edital que rege o Pregão nº 25/2024, razão pela qual o item em questão será REVOGADO, sem prejuízo da continuidade dos trabalhos para os itens 1, 2 e 3.
Sistema	25/02/2025 às 12:05:20	A fim de aguardar o envio da documentação solicitada à empresa VISÃO ENGENHARIA, o presente Pregão será SUSPENSO, com reabertura programada para ainda HOJE (25/2/2025), às 16h (horário de Brasília).
Sistema	25/02/2025 às 16:08:58	Senhores licitantes, reabro os trabalhos, apenas para confirmar que as propostas convocadas foram devidamente anexadas no sistema.
Sistema	25/02/2025 às 16:10:01	Razão disso, a fim de que as novas propostas para os itens 1 e 2, apresentadas pela empresa VISÃO ENGENHARIA, sejam analisadas pelo setor demandante, SUSPENDO o presente pregão, com reabertura programada para AMANHÃ (26.2.2025), às 14h (horário de Brasília).
Sistema	26/02/2025 às 14:09:31	Senhores Licitantes, neste momento, reabro os trabalhos e informo que o setor demandante ainda não concluiu a análise da proposta apresentada pela empresa VISÃO ENGENHARIA.
Sistema	26/02/2025 às 14:10:50	Razão disso, o presente Pregão permanecerá SUSPENSO, com reabertura programada para amanhã (quinta-feira, 27.2.2025), às 14h (horário de Brasília).
Sistema	27/02/2025 às 14:17:19	Senhores Licitantes, neste momento, reabro os trabalhos, conforme aviso lançado neste sistema.
Sistema	27/02/2025 às 14:23:11	A fim de aguardar o envio da proposta, o Pregão será SUSPENSO para ainda HOJE (27/2/2025), às 16h30 (horário de Brasília).
Sistema	27/02/2025 às 16:33:04	Senhores Licitantes, neste momento reabro os trabalhos.
Sistema	27/02/2025 às 16:57:38	No intuito de analisar as propostas apresentadas pela empresa VISÃO ENGENHARIA LTDA, para os itens 1 e 2, o presente PREGÃO será SUSPENSO, com reabertura programada para amanhã (28/2/2025), às 14h (horário de Brasília).
Sistema	28/02/2025 às 14:04:43	Senhores Licitantes, conforme aviso lançado no COMPRAS.GOV, neste momento, reabro os trabalhos.
Sistema	28/02/2025 às 14:05:38	Informo que a análise da proposta da empresa VISÃO ENGENHARIA, para os 3 itens licitados, foi concluída. Após aquiescência do setor demandante, procederei a sua aceitação.
Sistema	28/02/2025 às 14:06:00	Aos interessados em manifestar intenção de recorrer, peço que permaneçam conectados.
Sistema	28/02/2025 às 14:28:32	Nesse momento, passo para a habilitação das propostas. Informo que já foram analisados os documentos e estão de acordo com os termos do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/02/2025 às 10:00:04	Abertura da sessão pública
21/02/2025 às 10:42:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Elaboração / análise projeto - engenharia

Projetos Arquitetônico; de Acessibilidade; de Mobiliário (Design de Interiores); de Sonorização; de Instalações Elétricas; de Cabeamento Estruturado (Rede Lógica e Telefonia); de Cabeamento Estruturado (CFTV); de Instalações Hidráulicas; de Instalações Sanitárias; de Prevenção e Combate de Incêndio e Pânico; de Instalação de Tubulação para Gases Inflamáveis; de Climatização (inclusive Projeto de Renovação de Ar / Exaustão) inclusive Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC; Maquete Eletrônica 3D com a produção de vídeos e ilustrações dos projetos; AEE - Análise Estrutural de Edificações (Análise de viabilidade sobre as intervenções pretensas diante o projeto estrutural existente); Licenciamento Ambiental; Aprovação do Projeto junto aos Órgãos Competentes; Orçamento Descritivo + Memória de Cálculo + Composições Analíticas de Preço Unitário, inclusive Relatório de Cotação + Composição BDI e Encargos + Curva ABC (insumos e serviços); Registro Técnico dos Projetos Arquitetônicos e dos Projetos Complementares / Estudos / Ensaios / Relatórios.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 219.921,4400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UN		R\$ 219.921,4400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 50,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.100.***.3 - CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO para VISAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.016.444/0001-44, melhor lance: R\$ 109.960,7200 (unitário) / R\$ 109.960,7200 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.697.365/0001-00 - ALCORD CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: TO	R\$ 147.000,0000 (unitário) R\$ 147.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 215.523,0112 (unitário) R\$ 215.523,0112 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
48.047.632/0001-37 - ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 139.950,0000 (unitário) R\$ 139.950,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 164.941,0800 (unitário) R\$ 164.941,0800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
35.542.164/0001-25 - ATRIO PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 164.941,0800 (unitário) R\$ 164.941,0800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 219.921,4400 (unitário) R\$ 219.921,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
51.596.761/0001-99 - BIOLUX DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 162.880,0000 (unitário) R\$ 162.880,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 219.921,4400 (unitário) R\$ 219.921,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
39.566.453/0001-15 - BRIM CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 210.000,0000 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 210.000,0000 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
27.245.537/0001-78 - CASSIA LEPRE LOPES Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 219.921,4400 (unitário) R\$ 219.921,4400 (total)		-
Valor proposta: R\$ 219.921,4400 (unitário) R\$ 219.921,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
57.715.452/0001-77 - CIVILPRO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 164.891,0000 (unitário) R\$ 164.891,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 219.921,4400 (unitário) R\$ 219.921,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
46.947.747/0001-52 - E RAMOS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: AP	R\$ 164.921,4400 (unitário) R\$ 164.921,4400 (total)		-
Valor proposta: R\$ 219.921,4400 (unitário) R\$ 219.921,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
29.175.021/0001-20 - ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 117.200,0000 (unitário) R\$ 117.200,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 219.921,4400 (unitário) R\$ 219.921,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
18.568.322/0001-05 - ESCALA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RO	R\$ 167.155,4900 (unitário) R\$ 167.155,4900 (total)		-
Valor proposta: R\$ 219.921,4400 (unitário) R\$ 219.921,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
34.865.029/0001-58 - FJMARTINS ARQUITETURA E PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 219.921,4400 (unitário) R\$ 219.921,4400 (total)		-
Valor proposta: R\$ 219.921,4400 (unitário) R\$ 219.921,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
37.646.562/0001-17 - JC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 219.921,4400 (unitário) R\$ 219.921,4400 (total)		-
Valor proposta: R\$ 219.921,4400 (unitário) R\$ 219.921,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.279.410/0001-62 - JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: CE	R\$ 133.008,8000 (unitário) R\$ 133.008,8000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 219.000,0000 (unitário) R\$ 219.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
14.930.616/0001-76 - KAHİ SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: CE	R\$ 133.333,0000 (unitário) R\$ 133.333,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 219.921,4400 (unitário) R\$ 219.921,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
43.069.252/0001-80 - MARQUEE SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 145.000,0000 (unitário) R\$ 145.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 219.921,4400 (unitário) R\$ 219.921,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
41.521.003/0001-58 - MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 197.929,2900 (unitário) R\$ 197.929,2900 (total)	-
Valor proposta: R\$ 219.921,4400 (unitário) R\$ 219.921,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
31.172.314/0001-03 - MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: ES	R\$ 164.900,0000 (unitário) R\$ 164.900,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 219.921,4400 (unitário) R\$ 219.921,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
45.204.244/0001-24 - META PROJETOS E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MT	R\$ 219.921,0000 (unitário) R\$ 219.921,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 219.921,0000 (unitário) R\$ 219.921,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
11.422.281/0001-97 - PRECISAO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RO	R\$ 209.998,0000 (unitário) R\$ 209.998,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 219.921,4400 (unitário) R\$ 219.921,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
30.777.970/0001-69 - PROJTECH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: TO	R\$ 148.490,0000 (unitário) R\$ 148.490,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 215.000,0000 (unitário) R\$ 215.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.102.216/0001-42 - RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: BA	R\$ 140.000,0000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 219.921,4400 (unitário) R\$ 219.921,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 226.123,2246 (unitário) R\$ 226.123,2246 (total)	-
Valor proposta: R\$ 226.123,2246 (unitário) R\$ 226.123,2246 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
20.656.199/0001-18 - SOUSA SERVICOS DE CARTOGRAFIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RR	R\$ 219.921,4400 (unitário) R\$ 219.921,4400 (total)	-
Valor proposta: R\$ 219.921,4400 (unitário) R\$ 219.921,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
54.016.444/0001-44 - VISAO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PI	R\$ 109.960,7200 (unitário) R\$ 109.960,7200 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 218.000,0000 (unitário) R\$ 218.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.430.078/0001-93 - VIVAX CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MT	R\$ 164.941,0800 (unitário) R\$ 164.941,0800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 164.941,0800 (unitário) R\$ 164.941,0800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
21/02/2025 às 10:01:16	35.102.216/0001-42	R\$ 209.999,0000
21/02/2025 às 10:02:37	30.777.970/0001-69	R\$ 200.000,0000
21/02/2025 às 10:02:49	35.542.164/0001-25	R\$ 170.000,0000
21/02/2025 às 10:03:38	54.016.444/0001-44	R\$ 172.363,4200
21/02/2025 às 10:05:31	30.777.970/0001-69	R\$ 165.000,0000
21/02/2025 às 10:06:07	35.102.216/0001-42	R\$ 172.321,0000
21/02/2025 às 10:06:39	41.521.003/0001-58	R\$ 197.929,2900
21/02/2025 às 10:06:42	18.568.322/0001-05	R\$ 167.155,4900
21/02/2025 às 10:10:34	57.715.452/0001-77	R\$ 209.950,0000
21/02/2025 às 10:11:07	57.715.452/0001-77	R\$ 169.950,0000
21/02/2025 às 10:11:48	14.930.616/0001-76	R\$ 163.333,0000
21/02/2025 às 10:11:56	48.047.632/0001-37	R\$ 163.200,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/02/2025 às 10:12:57	51.596.761/0001-99	R\$ 162.880,0000
21/02/2025 às 10:13:03	35.542.164/0001-25	R\$ 165.000,0000
21/02/2025 às 10:13:07	31.172.314/0001-03	R\$ 164.900,0000
21/02/2025 às 10:13:10	43.069.252/0001-80	R\$ 161.941,0800
21/02/2025 às 10:13:10	35.102.216/0001-42	R\$ 164.999,0000
21/02/2025 às 10:13:14	14.930.616/0001-76	R\$ 162.000,0000
21/02/2025 às 10:13:22	57.715.452/0001-77	R\$ 164.891,0000
21/02/2025 às 10:13:27	14.930.616/0001-76	R\$ 160.000,0000
21/02/2025 às 10:13:35	48.047.632/0001-37	R\$ 159.950,0000
21/02/2025 às 10:13:57	14.930.616/0001-76	R\$ 159.900,0000
21/02/2025 às 10:14:02	11.422.281/0001-97	R\$ 209.998,0000
21/02/2025 às 10:14:21	35.102.216/0001-42	R\$ 159.999,0000
21/02/2025 às 10:14:27	35.542.164/0001-25	R\$ 164.941,0800
21/02/2025 às 10:14:37	30.777.970/0001-69	R\$ 159.800,0000
21/02/2025 às 10:14:40	07.279.410/0001-62	R\$ 158.000,0000
21/02/2025 às 10:14:40	54.016.444/0001-44	R\$ 165.110,0000
21/02/2025 às 10:14:44	14.930.616/0001-76	R\$ 157.950,0000
21/02/2025 às 10:14:47	43.069.252/0001-80	R\$ 157.000,0000
21/02/2025 às 10:14:57	57.715.452/0001-77	R\$ 162.750,0000 *
21/02/2025 às 10:14:57	35.102.216/0001-42	R\$ 157.900,0000
21/02/2025 às 10:15:03	14.930.616/0001-76	R\$ 156.000,0000
21/02/2025 às 10:15:06	43.069.252/0001-80	R\$ 155.000,0000
21/02/2025 às 10:15:09	29.175.021/0001-20	R\$ 157.899,9900
21/02/2025 às 10:15:12	30.777.970/0001-69	R\$ 154.000,0000
21/02/2025 às 10:15:13	14.930.616/0001-76	R\$ 154.950,0000
21/02/2025 às 10:15:15	29.175.021/0001-20	R\$ 154.999,9900
21/02/2025 às 10:15:18	14.930.616/0001-76	R\$ 153.950,0000
21/02/2025 às 10:15:29	35.102.216/0001-42	R\$ 154.900,0000
21/02/2025 às 10:15:33	48.047.632/0001-37	R\$ 153.900,0000
21/02/2025 às 10:15:33	29.175.021/0001-20	R\$ 153.999,9900
21/02/2025 às 10:15:37	14.930.616/0001-76	R\$ 153.850,0000
21/02/2025 às 10:16:17	46.947.747/0001-52	R\$ 164.921,4400
21/02/2025 às 10:16:24	35.102.216/0001-42	R\$ 153.800,0000
21/02/2025 às 10:16:29	29.175.021/0001-20	R\$ 153.899,9900

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
21/02/2025 às 10:16:30	14.930.616/0001-76	R\$ 153.750,0000
21/02/2025 às 10:16:47	35.102.216/0001-42	R\$ 153.700,0000
21/02/2025 às 10:16:51	14.930.616/0001-76	R\$ 153.650,0000
21/02/2025 às 10:16:54	07.279.410/0001-62	R\$ 153.600,0000
21/02/2025 às 10:16:59	30.777.970/0001-69	R\$ 153.800,0000
21/02/2025 às 10:16:59	29.175.021/0001-20	R\$ 153.699,9900
21/02/2025 às 10:17:02	14.930.616/0001-76	R\$ 153.550,0000
21/02/2025 às 10:17:04	35.102.216/0001-42	R\$ 153.500,0000
21/02/2025 às 10:17:05	29.175.021/0001-20	R\$ 153.599,9900
21/02/2025 às 10:17:07	43.069.252/0001-80	R\$ 153.000,0000
21/02/2025 às 10:17:12	29.175.021/0001-20	R\$ 153.549,9900
21/02/2025 às 10:17:18	14.930.616/0001-76	R\$ 153.500,0000
21/02/2025 às 10:17:18	29.175.021/0001-20	R\$ 153.499,9900
21/02/2025 às 10:17:23	14.930.616/0001-76	R\$ 152.950,0000
21/02/2025 às 10:17:38	35.102.216/0001-42	R\$ 153.400,0000
21/02/2025 às 10:17:40	30.777.970/0001-69	R\$ 153.000,0000
21/02/2025 às 10:17:42	29.175.021/0001-20	R\$ 152.999,9900
21/02/2025 às 10:17:53	35.102.216/0001-42	R\$ 152.850,0000
21/02/2025 às 10:17:58	14.930.616/0001-76	R\$ 152.800,0000
21/02/2025 às 10:19:01	35.102.216/0001-42	R\$ 152.750,0000
21/02/2025 às 10:19:04	07.279.410/0001-62	R\$ 152.700,0000
21/02/2025 às 10:19:08	29.175.021/0001-20	R\$ 152.799,9900
21/02/2025 às 10:19:19	14.930.616/0001-76	R\$ 152.622,0000
21/02/2025 às 10:19:21	29.175.021/0001-20	R\$ 152.749,9900
21/02/2025 às 10:19:34	30.777.970/0001-69	R\$ 152.000,0000 *
21/02/2025 às 10:19:39	29.175.021/0001-20	R\$ 152.699,9900
21/02/2025 às 10:19:42	14.930.616/0001-76	R\$ 151.867,0000
21/02/2025 às 10:19:42	35.102.216/0001-42	R\$ 152.610,0000
21/02/2025 às 10:19:45	29.175.021/0001-20	R\$ 152.609,9900
21/02/2025 às 10:19:49	43.069.252/0001-80	R\$ 152.000,0000
21/02/2025 às 10:19:51	48.047.632/0001-37	R\$ 151.900,0000
21/02/2025 às 10:19:51	07.279.410/0001-62	R\$ 151.800,0000
21/02/2025 às 10:19:51	29.175.021/0001-20	R\$ 151.899,9900
21/02/2025 às 10:19:57	14.930.616/0001-76	R\$ 151.421,0000

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
21/02/2025 às 10:19:59	54.016.444/0001-44	R\$ 158.234,9400
21/02/2025 às 10:20:01	35.102.216/0001-42	R\$ 151.999,0000
21/02/2025 às 10:20:02	48.047.632/0001-37	R\$ 151.799,0000
21/02/2025 às 10:20:04	29.175.021/0001-20	R\$ 151.799,9900
21/02/2025 às 10:20:18	35.102.216/0001-42	R\$ 151.650,0000
21/02/2025 às 10:20:19	29.175.021/0001-20	R\$ 151.749,9900
21/02/2025 às 10:20:32	26.697.365/0001-00	R\$ 150.000,0000
21/02/2025 às 10:20:34	30.777.970/0001-69	R\$ 151.750,0000
21/02/2025 às 10:20:36	29.175.021/0001-20	R\$ 151.649,9900
21/02/2025 às 10:20:39	07.279.410/0001-62	R\$ 149.900,0000
21/02/2025 às 10:20:42	29.175.021/0001-20	R\$ 151.420,9900
21/02/2025 às 10:20:47	14.930.616/0001-76	R\$ 149.800,0000
21/02/2025 às 10:20:48	29.175.021/0001-20	R\$ 149.999,9900
21/02/2025 às 10:20:49	43.069.252/0001-80	R\$ 150.000,0000
21/02/2025 às 10:21:00	35.102.216/0001-42	R\$ 149.899,0000
21/02/2025 às 10:21:01	29.175.021/0001-20	R\$ 149.899,9900
21/02/2025 às 10:21:16	26.697.365/0001-00	R\$ 149.750,0000
21/02/2025 às 10:21:19	29.175.021/0001-20	R\$ 149.849,9900
21/02/2025 às 10:21:38	35.102.216/0001-42	R\$ 149.799,0000
21/02/2025 às 10:21:41	14.930.616/0001-76	R\$ 149.000,0000
21/02/2025 às 10:21:44	29.175.021/0001-20	R\$ 149.798,9900
21/02/2025 às 10:21:51	07.279.410/0001-62	R\$ 148.900,0000
21/02/2025 às 10:21:56	29.175.021/0001-20	R\$ 149.748,9900
21/02/2025 às 10:21:56	14.930.616/0001-76	R\$ 148.850,0000
21/02/2025 às 10:22:02	30.777.970/0001-69	R\$ 149.000,0000
21/02/2025 às 10:22:03	26.697.365/0001-00	R\$ 148.800,0000
21/02/2025 às 10:22:04	35.102.216/0001-42	R\$ 148.899,0000
21/02/2025 às 10:22:08	29.175.021/0001-20	R\$ 148.898,9900
21/02/2025 às 10:22:13	14.930.616/0001-76	R\$ 148.750,0000
21/02/2025 às 10:22:26	35.102.216/0001-42	R\$ 148.700,0000
21/02/2025 às 10:22:26	29.175.021/0001-20	R\$ 148.799,9900
21/02/2025 às 10:22:32	07.279.410/0001-62	R\$ 148.600,0000
21/02/2025 às 10:22:33	29.175.021/0001-20	R\$ 148.749,9900
21/02/2025 às 10:22:34	14.930.616/0001-76	R\$ 148.650,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/02/2025 às 10:22:39	29.175.021/0001-20	R\$ 148.699,9900
21/02/2025 às 10:22:41	14.930.616/0001-76	R\$ 148.550,0000
21/02/2025 às 10:22:42	30.777.970/0001-69	R\$ 148.750,0000
21/02/2025 às 10:22:43	43.069.252/0001-80	R\$ 149.000,0000
21/02/2025 às 10:22:53	35.102.216/0001-42	R\$ 148.599,0000
21/02/2025 às 10:22:57	29.175.021/0001-20	R\$ 148.599,9900
21/02/2025 às 10:23:10	07.279.410/0001-62	R\$ 148.500,0000
21/02/2025 às 10:23:16	29.175.021/0001-20	R\$ 148.549,9900
21/02/2025 às 10:23:22	14.930.616/0001-76	R\$ 148.000,0000
21/02/2025 às 10:23:26	35.102.216/0001-42	R\$ 148.440,0000
21/02/2025 às 10:23:28	29.175.021/0001-20	R\$ 148.499,9900
21/02/2025 às 10:23:48	30.777.970/0001-69	R\$ 148.490,0000
21/02/2025 às 10:24:31	14.930.616/0001-76	R\$ 133.333,0000
21/02/2025 às 10:24:39	43.069.252/0001-80	R\$ 145.000,0000
21/02/2025 às 10:24:41	07.279.410/0001-62	R\$ 133.008,8000
21/02/2025 às 10:24:57	29.175.021/0001-20	R\$ 117.200,0000
21/02/2025 às 10:25:10	48.047.632/0001-37	R\$ 139.950,0000
21/02/2025 às 10:25:10	35.102.216/0001-42	R\$ 140.000,0000
21/02/2025 às 10:26:31	54.016.444/0001-44	R\$ 109.960,7200
21/02/2025 às 10:28:38	26.697.365/0001-00	R\$ 147.000,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/02/2025 às 10:00:05	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/02/2025 às 10:00:05	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/02/2025 às 10:15:01	O lance no valor de R\$ 162.750,0000 do item 1 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	21/02/2025 às 10:19:47	O lance no valor de R\$ 152.000,0000 do item 1 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	21/02/2025 às 10:23:44	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:28:44 do dia 21/02/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 148.000,0000 e R\$ 158.234,9400 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	21/02/2025 às 10:28:45	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 109.960,7200, R\$ 140.000,0000, R\$ 145.000,0000, R\$ 117.200,0000, R\$ 147.000,0000, R\$ 133.008,8000, R\$ 148.490,0000, R\$ 139.950,0000 e R\$ 133.333,0000.
Sistema	21/02/2025 às 10:28:45	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 54.016.444/0001-44	21/02/2025 às 10:51:26	Senhor licitante, verifico que sua proposta para os quatro itens foi a primeira colocada. Seu preço está abaixo do valor de cotação deste Regional, para todos os itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.016.444/0001-44	21/02/2025 às 10:51:40	Seu preço é exequível, está correto e é seu preço final?
Pelo participante 54.016.444/0001-44	21/02/2025 às 10:58:39	Bom dia, prezados. Sim, está correto e é exequível.
Sistema para o participante 54.016.444/0001-44	21/02/2025 às 10:59:15	É o preço final para os 4 itens ou pode haver mais alguma redução?
Pelo participante 54.016.444/0001-44	21/02/2025 às 11:00:26	Preço final
Sistema para o participante 54.016.444/0001-44	21/02/2025 às 11:02:57	Desta forma, farei a convocação de sua proposta, a qual deve ser enviada no prazo de 2 (duas) horas, observado o modelo constante no Anexo II do Edital.
Sistema para o participante 54.016.444/0001-44	21/02/2025 às 11:05:44	No mesmo prazo, a fim de adiantar os trabalhos, peço que envie, se possível os documentos de habilitação, especialmente aqueles que esta Pregoeira não consegue obter no SICAF, quais sejam: 1) Certidão de Falência; 2) Qualificação Técnica; e 3) Declarações previstas nos Anexos do Edital.
Sistema para o participante 54.016.444/0001-44	21/02/2025 às 11:06:51	Sr. Fornecedor VISAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.016.444/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:08:00 do dia 21/02/2025. Justificativa: Favor enviar, no prazo de 2 (duas) horas, proposta adequada ao último lance ofertado para os itens 1,2,3 e 4, acompanhada dos documentos de habilitação previstos no Edital..
Sistema para o participante 54.016.444/0001-44	21/02/2025 às 11:08:01	Adirto que o não envio da PROPOSTA no prazo concedido implicará em sua DESCLASSIFICAÇÃO.
Pelo participante 54.016.444/0001-44	21/02/2025 às 12:22:21	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:22:21 de 21/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor VISAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.016.444/0001-44.
Sistema para o participante 54.016.444/0001-44	21/02/2025 às 14:00:38	Senhor Licitante, analisada sua documentação, verifico que não foi enviada propostas para os itens 2, 3 e 4.
Sistema para o participante 54.016.444/0001-44	21/02/2025 às 14:01:23	Esclareço que, como a empresa venceu todos os itens e, ainda, no intuito de simplificar os trabalhos, as propostas de todos os itens deve ser enviada nesta única convocação,
Sistema para o participante 54.016.444/0001-44	21/02/2025 às 14:01:54	Como constou na convocação, deve ser anexada proposta para todos os itens (1, 2, 3 e 4).
Sistema para o participante 54.016.444/0001-44	21/02/2025 às 14:02:31	Aclarada a situação, concedo ÚLTIMO prazo de 2 (duas) horas, para envio das propostas para os itens faltantes 2, 3 e 4.
Sistema para o participante 54.016.444/0001-44	21/02/2025 às 14:02:58	Informo que, caso não seja enviada a proposta dos demais itens, separadamente ou em documento único, a empresa será DESCLASSIFICADA.
Sistema para o participante 54.016.444/0001-44	21/02/2025 às 14:04:24	Sr. Fornecedor VISAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.016.444/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 21/02/2025. Justificativa: Favor enviar, no prazo de 2 (duas) horas, proposta adequada ao último lance ofertado para os itens 2, 3 e 4, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO..
Pelo participante 54.016.444/0001-44	21/02/2025 às 14:33:13	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:33:13 de 21/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor VISAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.016.444/0001-44.
Sistema para o participante 54.016.444/0001-44	25/02/2025 às 11:10:40	Senhor Licitante, sua proposta foi analisada e, quanto ao item 1, o setor demandante informou que "A Licitante apresentou Proposta (0754541) divergente do Edital 90025/2024 (0748625) onde a descrição do Item 01 consta 19 (dezenove) subitens quando o Edital determina apenas 17 (dezessete). Assim sendo, caso haja a possibilidade, recomendo a sua correção."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.016.444/0001-44	25/02/2025 às 11:11:03	Também quanto ao item 2, verificou que "A Licitante apresentou Proposta (0754542) divergente do Edital 90025/2024 (0748625) onde a descrição do Item 02 consta 15 (quinze) subitens quando o Edital determina apenas 13 (treze). Assim sendo, caso haja a possibilidade, recomendo a sua correção."
Sistema para o participante 54.016.444/0001-44	25/02/2025 às 11:20:07	Deste modo, peço corrija sua proposta, PARA OS 3 ITENS (1, 2 e 3), observando a Descrição dos componentes previstas no Edital.
Sistema para o participante 54.016.444/0001-44	25/02/2025 às 11:21:08	Sr. Fornecedor VISAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.016.444/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:23:00 do dia 25/02/2025. Justificativa: Concedo prazo de 2 (duas) horas, para que o licitante adeque sua proposta, observando a Descrição dos componentes previstas no Edital, notadamente quanto aos erros verificados nos itens 1 e 2.
Pelo participante 54.016.444/0001-44	25/02/2025 às 13:15:16	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:15:16 de 25/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor VISAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.016.444/0001-44.
Sistema para o participante 54.016.444/0001-44	27/02/2025 às 14:19:06	Senhor Licitante, encaminhada sua proposta ao setor demandante, foi informado que "A Licitante apresentou Proposta 0755225 onde fora identificado que os subitens 16. Registro Técnico dos Projetos Arquitetônicos e 17. Registro Técnico dos Projetos Complementares possuem valor aquém do Mercado, visto que são preços tabelados pelo Conselho de Classe."
Sistema para o participante 54.016.444/0001-44	27/02/2025 às 14:19:14	"estaco que, no site do CREA-AC, https://creaac.org.br/taxas/ , ou do CAU-AC, https://www.cauac.gov.br/anuidade2025/ , o valor de registro técnico de uma Anotação de Responsabilidade Técnica é bem inferior ao apresentado pela Licitante. Portanto, recomendo, caso haja a possibilidade, a correção dos valores apresentados."
Sistema para o participante 54.016.444/0001-44	27/02/2025 às 14:19:33	Do mesmo modo, quanto ao item 2, foi informado que "A Licitante apresentou Proposta 0755232 onde fora identificado que o subitem 12. Registro Técnico dos Projetos Arquitetônicos e 13. Registro Técnico dos Projetos Complementares possuem valor aquém do Mercado, visto que são preços tabelados pelo Conselho de Classe."
Sistema para o participante 54.016.444/0001-44	27/02/2025 às 14:19:41	"Destaco que, no site do CREA-AC, https://creaac.org.br/taxas/ , ou do CAU-AC, https://www.cauac.gov.br/anuidade2025/ , o valor de registro técnico de uma Anotação de Responsabilidade Técnica é bem inferior ao apresentado pela Licitante. Portanto, recomendo, caso haja a possibilidade, a correção dos valores apresentados."
Sistema para o participante 54.016.444/0001-44	27/02/2025 às 14:20:24	Desse modo, faz-se necessária a correção da proposta. Considerando que somente agora foi detectada tal impropriedade, será oportunizada à empresa a devida correção, que deverá ser feita no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 54.016.444/0001-44	27/02/2025 às 14:22:08	Sr. Fornecedor VISAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.016.444/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 27/02/2025. Justificativa: Favor enviar, no prazo de 2 (duas) horas, nova proposta para os itens 1 e 2, reajustando o valor de registro técnico de uma Anotação de Responsabilidade Técnica em patamar razoável (https://creaac.org.br/taxas/ , ou do CAU-AC, https://www.cauac.gov.br/anuidade2025/)..
Pelo participante 54.016.444/0001-44	27/02/2025 às 15:08:12	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:08:12 de 27/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor VISAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.016.444/0001-44.
Sistema	28/02/2025 às 14:06:07	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2025 14:16:07.
Sistema	28/02/2025 às 14:28:55	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/02/2025 14:38:55.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
21/02/2025 às 11:06:51	Fornecedor VISAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.016.444/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/02/2025 13:08:00. Motivo: Favor enviar, no prazo de 2 (duas) horas, proposta adequada ao último lance ofertado para os itens 1,2,3 e 4, acompanhada dos documentos de habilitação previstos no Edital..

Data/Hora	Descrição
21/02/2025 às 12:22:21	Fornecedor VISAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.016.444/0001-44 finalizou o envio de anexo.
21/02/2025 às 14:04:24	Fornecedor VISAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.016.444/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/02/2025 16:06:00. Motivo: Favor enviar, no prazo de 2 (duas) horas, proposta adequada ao último lance ofertado para os itens 2, 3 e 4, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO..
21/02/2025 às 14:33:13	Fornecedor VISAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.016.444/0001-44 finalizou o envio de anexo.
25/02/2025 às 11:21:08	Fornecedor VISAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.016.444/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/02/2025 13:23:00. Motivo: Concedo prazo de 2 (duas) horas, para que o licitante adeque sua proposta, observando a Descrição dos componentes previstas no Edital, notadamente quanto aos erros verificados nos itens 1 e 2. .
25/02/2025 às 13:15:16	Fornecedor VISAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.016.444/0001-44 finalizou o envio de anexo.
27/02/2025 às 14:22:08	Fornecedor VISAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.016.444/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/02/2025 16:26:00. Motivo: Favor enviar, no prazo de 2 (duas) horas, nova proposta para os itens 1 e 2, reajustando o valor de registro técnico de uma Anotação de Responsabilidade Técnica em patamar razoável (https://creaac.org.br/taxas/ , ou do CAU-AC, https://www.cauac.gov.br/anuidade2025/)..
27/02/2025 às 15:08:12	Fornecedor VISAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.016.444/0001-44 finalizou o envio de anexo.
29/04/2025 às 12:47:45	Fornecedor VISAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.016.444/0001-44 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 109.960,7200.
29/04/2025 às 12:47:45	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/02/2025 14:16:07
Intenção de recurso na habilitação:	28/02/2025 14:38:55



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
Alameda Ministro Miguel Ferrante, 224 - Bairro Portal da Amazônia - CEP 69915-632 - Rio Branco - AC - <http://www.tre-ac.jus.br>

PROCESSO : 0001134-19.2022.6.01.8000
INTERESSADO : GABINETE DA DIRETORIA-GERAL
ASSUNTO : Homologação de pregão eletrônico

Decisão nº 199 / 2025 - PRESI/DG/GADG

Vieram-me os autos do procedimento em referência para homologação do Pregão Eletrônico n. 90025/2024 (0748625), cujo objeto é a contratação de empresa especializada na elaboração de projetos arquitetônicos e complementares.

2. O resultado dos trabalhos foi apresentado pela Agente de Contratação no Despacho 0756175.

3. Sagrou-se vencedora do certame a empresa **Visão Engenharia Ltda.** (itens 1, 2 e 3), conforme consta do Termo de Julgamento 0757455 e Propostas 0756068, 0756071 e 0754543.

4. A Assessoria Jurídica, por meio do Parecer 0768129, recomendou a adjudicação do objeto da licitação à empresa vencedora e a homologação do certame, considerando que os atos praticados pela Agente de Contratação foram realizados de acordo com as exigências legais, com as regras do instrumento convocatório e as recomendações da Corte de Contas.

5. Pelo exposto, acolho os termos do referido parecer, com base no qual **adjudico** os objetos à empresa acima mencionada, e, por conseguinte, **homologo** o Pregão Eletrônico em questão, o que faço com suporte na delegação conferida por meio do art. 8º, III, da Portaria TRE-AC n. 194/2024.

6. Termo de Adjudicação e Homologação, expedido pelo *Compras.gov.br*, juntado no evento 0769580.

7. À Seção de Compras, Licitações e Contratos, para as providências relacionadas com a assinatura do contrato e emissão do empenho.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS VENÍCIUS FERREIRA RIBEIRO**, Diretor-Geral substituto, em 29/04/2025, às 10:53, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ac.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0769562** e o código CRC **8282D74C**.